1/ MONTANT DETERMINANT POUR LE CALCUL DES HONORAIRES :

- Co0t présumé de I'opération fr. 80'000.—

Déduction pour le calcul du montant déterminant :

- Honoraires mandataires (architecte, ingénieur, géométre) fr. 20'000.—
Sous-total fr. 60'000.—
- Déduction TVA 8% fr. 4'444.45
Total fr. 55'555.55
Montant déterminant pour le calcul des honoraires fr. 55'000.—

2/ CALCUL DES HONORAIRES, SELON SIA 102 :

Base pour le calcul d'aprés le cott de |'ouvrage

Co(t déterminant (sans TVA) : B = 55'000.--
"VB = 38.03
Degré de complexité selon catégorie d'ouvrage : IV n= 1.0

3
Facteur de base pour le temps nécessaire : z +(z, / VB)

z: 0.062

z: 10.58

b =0.062 + (10.58 / 38.03) p=0.34
Prestations & fournir (art. 7.9 SIA 102) qg=91%=0.91
Facteur d'ajustement (art. 7.10 SIA 102) | r=1.0
Prestations spéciales (art. 7.12 SIA 102) s=1.0

Facteur de groupe (art. 7.11 SIA 102) i=1.0

Caleul

Temps moyen, Tm (art. 7.2 SIA 102)
Tm = B x(p/100) x n x(q/100) x r

Tm = 55'000 x (034 /100) x 1 x (91/100) x 1 Tm = 170.15

Temps prévu, Tp (art. 7.3 SIA 102)
Tp=Tmxi
Tp=170.15x 1 Tp=170.15

Montant des honoraires (sans TVA)
Taux horaire offert h : 128

H=Tpxsxh
H=170.15x1x 128 H=21779.20



3/ PROPOSITION HONORAIRES ARCHITECTE :

- Montant des honoraires HT (selon SIA 102) fr. 21'779.20
- Rabais special ~ 25 % fr. 5'444.80
Total HT fr. 16'334.40
- TVA 8% fr. 1'306.75
Total TTC fr. 17'641.15
Proposition d’arrété forfaitaire TTC fr. 17'000.—
Frais de reproduction TTC fr. offert
Phases partielles Prestations I:restations
Phases SIA A SA
Définition 4.11  Enoncé des Prestations & convenir
des objectifs besoins, approche spécifiquement
méthodologique
Etudes 4,21 Délinition de I'objet, Prestations & convenir
préliminaires étude de faisabilité spécifiquement
4,22 Procédure de choix de | Prestations & convenir
mandataire spécifiquement
. Etude du 4.31  Avant-projet Recherche de partis et estimation
projet sommaire des coits de
construction 3% -%
Avant-projet et estimation des
colts 6% -%
4.32  Projet de l'ouvrage Projet de I'ouvrage 13% 13%
Etudes de détail 4% 4%
Devis 4% 4%
4.33  Procédure de Procédure de demande
demande d’autorisation 2.5% 2.5%
d'autorisation
. Appels 4.41  Appels d'offres, Plans d’appels d’offres 10% 10%
d'offres comparaisons des Appel d'offres et adjudication 8% 8%
offres, propositions
d’adjudication
. Réalisation 4,51 Projet d’exécution Plans d’exécution 15% 15%
Contrats d'entreprises 1% 1%
452 Exécution de Direction architecturale 6% 6%
I'ouvrage Direction des travaux et contréle
des coits 23% 23%
453 Mise en service, Mise en service 1% 1%
achévement Documentation de I'ouvrage 1% 1%
Direction des travaux de garantie | 1.5% 1.5%
; Décompte final 1% 1%
Exploitation 4,61  Fonctionnement Prestations & convenir
spécifiqguement
4,62 Maintenance Prestations & convenir
spécifiquement
Total prestations ordinaires des
phases 3, 4 et 5 100% 1%
Prestations & fournir (art. 7.9. SIA 102) : a=91%




