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1. PREAMBULE 

Le système actuel de production et de distribution du chauffage du Temple protestant 
de la VILLE DE HUNINGUE présente une vétusté importante. 

 

 

            Vue satellite 
                   

1.1 Etat des lieux 

 Production de chaleur 

La production de chaleur nécessaire au chauffage du Temple est réalisée par 
l’intermédiaire d’une chaudière au sol de 116 kW (marque : JUNG & Cie ; type AC 100) 
et d’un brûleur fioul modulable de 77 à 168 kW (marque : OERTLI ; type OES 350 LE). 
Une cuve fioul de 3 000 litres est présente en enterré, à l’extérieur du Temple. 

Le chauffage du Temple est assuré par air chaud « basse température » à air pulsé. Un 
groupe moto-ventilateur aspire l’air intérieur du Temple et une partie d’air neuf à 
l’extérieur. L’air passe ensuite dans l’échangeur de chaleur de la chaudière pour être 
réchauffé puis soufflé à l’intérieur du Temple.  

Une horloge de commande située dans la Sacristie, à côté du tableau électrique, permet 
de programmer le fonctionnement de la chaudière avec un bouton marche / arrêt. 
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Chaudière 

 

Groupe moto-ventilateur 

 Distribution de chaleur 

La distribution de chaleur par « air chaud » entre la chaudière et les 3 grilles de soufflage 
est réalisée par l’intermédiaire d’un réseau de gaines rectangulaires en acier situé en 
chaufferie. La reprise d’air entre la grille de reprise et le groupe moto-ventilateur est 
réalisée par l’intermédiaire d’une gaine maçonnée située en chaufferie. 

Gaine de soufflage en acier  

Gaine de reprise maçonnée 



 

 

 

VILLE DE HUNINGUE – Temple protestant 
Rénovation de la chaufferie – C.C.T.P. 

Page 6 / 40 

 
 

 Émission de chaleur 

L’émission de chaleur est réalisée par l’intermédiaire de 3 grilles de soufflages au sol : 

• Une grille située dans la pièce annexe ; 

• Une grille située dans le Chœur du Temple à droite de l’Orgue ; 

• Une grille située dans le Chœur du Temple à gauche de l’Orgue. 

La reprise d’air est effectuée par l’intermédiaire d’une seule grille de reprise au sol située 
à droite de l’Autel. 

 

Plan d’implantation des grilles de soufflage et de reprise 

Grille de soufflage (Chœur) Grille de reprise (Autel) 
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1.2 Projet 

Le projet consiste en : 

• la rénovation de la chaufferie ; 

• l’amélioration du réseau de soufflage d’air ; 

• la mise en place d’un système de chauffage dans la pièce annexe. 

Les travaux concernent :  

1) Travaux de rénovation de la chaufferie 

� La dépose des équipements existants ; 

� Le retrait des matériaux et produits contenant de l’amiante ; 

� La mise en conformité de la chaufferie ; 

� La rénovation de la production de chaleur ; 

� Le remplacement de la cuve fioul ; 

� La rénovation du réseau de fioul ; 

� La rénovation de l’évacuation des produits de combustion ; 

� Les réseaux et raccordements aérauliques ; 

� La rénovation de la régulation ; 

� La rénovation de l’électricité. 

2) Travaux d’amélioration du réseau de soufflage d’air 

� La création d’un réseau de soufflage d’air 

� La mise en place de grilles de soufflage  

� La création de gaines techniques et de soffites 

3) Travaux de mise en place d’un système de chauffage dans la pièce annexe 

� La mise en place de radiateurs électriques 

� Les raccordements électriques 
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2. GENERALITES 

2.1 Objectif du descriptif 

Le présent dossier a pour but de décrire les travaux du Temple Protestant de la ville de 
HUNINGUE, situé 4 quai du Rhin à HUNINGUE (68330). 

2.2 Constitution du dossier 

Le dossier technique du présent lot est constitué des documents suivants : 

- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) 

- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) 

- le planning prévisionnel des travaux 

- le schéma d’aménagement de la chaufferie 

- le schéma d’aménagement dans le Temple 

Le soumissionnaire devra impérativement compléter le bordereau de prix joint en 
annexe 1 du présent C.C.T.P. 

Ce document n'est nullement limitatif en ce sens que les entrepreneurs devront 
présenter une soumission complète pour une installation en parfait ordre de marche. Ils 
ne sauraient donc se prévaloir de lacunes, omissions ou erreurs du présent cahier des 
charges. 

Du fait de sa qualification, il appartient à l'entreprise de prévoir le détail des sujétions, 
fournitures et ouvrages nécessaires à la réalisation parfaite de son marché. Il lui 
appartient de combler ou de signaler tels manquements dans ses pièces par écrit, lors 
de la présentation de la soumission. 

2.3 Déroulement des travaux 

Il est demandé à l'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des 
lieux de son intervention, avant de soumettre sa proposition, afin d'apprécier 
au mieux les difficultés qui pourraient être rencontrées au cours du chantier et 
de programmer une intervention respectant les règles diverses de sécurité. 

A la remise de son offre, l’entrepreneur reconnaît implicitement avoir fait toutes 
constatations de l'importance des travaux à exécuter et de la disposition des lieux, avoir 
demandé tous renseignements complémentaires, avoir pris connaissance de l'ensemble 
des pièces du dossier (pièces écrites et plans), y compris les prestations demandées 
aux autres corps d’état. 

Le caractère intangible du marché à prix global et forfaitaire est rappelé ici. 
L’entrepreneur sera responsable du matériel et des matériaux entreposés sur le 
chantier. 

L’offre de l’entreprise devra tenir compte du planning prévisionnel d’exécution 
des travaux qui figure en annexe 2 au présent C.C.T.P. 
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2.4 Démarches et autorisations 

L'entrepreneur devra se mettre en rapport, en temps utiles, avec les services publics, 
services locaux et autres (GDF, EDF, France Télécom, etc.), les services techniques du 
maître d'ouvrage, les services techniques de la Ville, les bureaux de contrôle, ceci, pour 
la bonne exécution des ouvrages entrant dans le cadre du présent lot. 

Il supportera toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles 
qui résultent des règlements de police en vigueur ou à venir qui se rapportent plus 
particulièrement à la barrière sur rue, aux clôtures sur chantier, au gardiennage du 
chantier et à la sécurité de la circulation. Il devra poser tous les panneaux de 
signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit, et prendra toutes les 
mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux 
abords du chantier. 

2.5 Documents à fournir par l’entrepreneur 

2.5.1 A la remise des offres 

L'entrepreneur devra fournir à l'appui de son offre : 

• Un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents 
postes du C.C.T.P. 

• Une documentation détaillée de tous les matériels s'ils sont différents de 
ceux mentionnés à titre indicatif au présent C.C.T.P. 

• Un planning détaillé de réalisation des travaux respectant le délai imposé 

• Toute autre pièce que l'entrepreneur jugera utile à l'appui de son offre 

2.5.2 Avant le démarrage des travaux 

L'entrepreneur devra fournir avant le démarrage des travaux les plans et notes 
de calcul. 

En particulier, le titulaire devra réaliser les plans d’exécution des installations 
prévus au présent marché au format DWG. 

RAPPEL : les plans et schémas joints au présent C.C.T.P. sont issus de la phase 
D.C.E. Il ne s’agit en aucun cas de plans et de schémas d’exécution. 

2.5.3 A la fin des travaux 

A la fin des travaux, l’entrepreneur devra remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés 
(D.O.E.) dont le contenu est détaillé dans le paragraphe « Obligations diverses ». 
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3. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 

Les installations seront conformes aux textes en vigueur à la date de signature du 
marché. 

La publication de nouveaux textes ou toute modification de la réglementation pendant 
la période d’exécution des travaux entraînera automatiquement de la part de 
l’entreprise, l’étude et la proposition de solutions permettant la mise en conformité des 
ouvrages. 

L'entrepreneur devra toujours respecter dans l'exécution de ses travaux ainsi que pour 
les installations et l'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires 
dont notamment les suivants : 

• Code de la construction et de l'habitation 

• Règlement national d'urbanisme 

• REEF 

• Textes relatifs à l'hygiène et la sécurité sur les chantiers 

• Règlement sanitaire départemental 

• Textes légaux relatifs à la protection et à la sauvegarde de l'environnement 

• Textes concernant la limitation des bruits de chantier 

• Législation sur les conditions de travail et l'emploi de la main d'œuvre 

• Règlements municipaux et/ou de police relatifs à la signalisation et à la sécurité 
de la circulation aux abords du chantier 

3.1 Principaux textes applicables 

Cette liste n'est pas limitative : 

� Décret du 14 novembre 1988 : Protection des travailleurs 

� Décret du 1er octobre 1977 : C.C.T.G. - Génie Climatique 

� Circulaire du 18 décembre 1977 : Pollution 

� Arrêté du 23 juin 1978 : Chaufferie et sous-station 

� Arrêté du 1er juillet 2004 : Stockage de produits pétroliers 

� Arrêté du 25 juin 1980 modifié : Règlement de sécurité contre les risques d’incendie 
et de panique dans les E.R.P. 

� D.T.U. 24.1 : Travaux de fumisterie 

� Norme NF P 20-301 : Portes de chaufferie et locaux assimilés 

� Normes ISO et normes AFNOR 

� Décret du 14 novembre 1972 : Contrôle et attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures 

� Règlements EDF – UTE et décret de sécurité : 

- Norme UTE NF C 12.100 (décret n° 62.1454 du 14 Novembre 1962) : protection 
des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants 
électriques 

- Norme UTE NF C 15.100 : exécution en entretien des installations électriques de 
première catégorie 
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- Norme UTE NF C 14.100 : installations de branchement de 1ère catégorie 
comprises entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures 

- Norme UTE NF C 15.103 : choix des matériels électriques en fonction des 
influences externes 

- Norme UTE NF C 15.106 : mises à la terre 

- Norme UTE NF C 15.520 : canalisation, modes de pose, connexions 

Désamiantage : 

- Décret n° 96.97 de février 1996 : Protection de la population contre les risques 
sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis 

- Décret n° 96.98 de février 1996 : Protection des travailleurs contre les risques 
liés à l’inhalation des poussières d’amiante 

- Décret n° 2001-840 de septembre 2001 : Modifiant les décrets n° 96.97 et n° 
96.98 de février 1996 

- Arrêté du 14 mai 1996 : Règles techniques que doivent respecter les  entreprises 
effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante  

- Circulaire n° 96.71 de septembre 1996 : Techniques à utiliser et conditions de 
sécurité 

- Circulaire du 9 janvier 1997 : Modalités d’élimination des déchets d’amiante 
ciment  

3.2 Ordre de préséance 

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les 
spécifications du C.C.T.P. et les clauses et prescriptions des C.C.T.G. et D.T.U. et des 
normes, trois cas sont à considérer : 

1. En ce qui concerne les C.C.T.G. : 

Pour toutes les clauses ayant trait aux modes de mesurages et de règlement des 
travaux, ainsi que celles à caractère administratif et financier pouvant avoir une 
influence sur le caractère forfaitaire du marché, ce sont les clauses du C.C.T.P. qui 
prévaudront. 

2. En ce qui concerne les D.T.U. ou normes : 

Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux ou techniques de construction, 
aux règles de mise en œuvre, à la coordination des travaux, aux règles de sécurité etc…, 
ce sont les prescriptions des D.T.U. et des normes qui prévaudront. 

Pour toutes les clauses à caractère administratif et financier et autres dispositions qui 
pourraient avoir une influence sur le caractère forfaitaire du marché, contenues 
particulièrement dans les cahiers des clauses spéciales des D.T.U., ce sont les clauses 
du C.C.T.P. qui prévaudront. 

3. En ce qui concerne les textes "consistance des travaux" : 

Pour tous les textes ayant trait aux "consistance des travaux" ou autres textes ayant le 
même objet, figurant dans les C.C.T.G. ou D.T.U., ce sont toujours les spécifications du 
C.C.T.P. qui prévaudront. 
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3.3 Prise en compte du « risque amiante » 
 
L’entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour respecter impérativement et strictement la réglementation en vigueur 
relative à l'amiante, dont les textes suivants : 

- Le Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 qui s’adresse notamment aux employeurs 
et travailleurs qui effectuent des interventions sur des matériaux susceptibles de 
provoquer l’émission de fibres d’amiante 

- L’Arrêté du 23 février 2012 concernant les modalités de formation et de son 
renouvellement périodique 

- L’Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des 
équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un 
risque d'exposition à l'amiante 

L’entrepreneur se verra remettre à l’occasion des commandes, l’information relative 
quant à la présence potentielle d’amiante. En cas d’intervention sur des matériaux 
susceptibles de contenir de l’amiante, l’entrepreneur devra être en mesure de proposer 
une équipe dont chacun des membres est habilité pour intervenir en sous-section 4 (sur 
les matériaux pouvant contenir de l’amiante). Cette habilitation devra être justifiée par 
la fourniture impérative dans les pièces de l’offre du certificat nominatif de 
chaque opérateur intervenant (ou susceptible d’intervenir) sur le site 
concerné. 

En cas d’intervention en sous-section 4, l’entrepreneur devra également être en mesure 
d’intervenir selon un mode opératoire validé par l’inspection du travail et la médecine 
du travail. Ce dernier devra également être transmis à nouveau après chaque 
mise à jour. 
Si le candidat n’a, au stade de la remise de son offre, pas encore procédé aux formations 
en sous-section 4 de son personnel, il devra alors fournir dans son offre les justificatifs 
des convocations aux séances de formations de tous les opérateurs concernés ainsi 
qu’une attestation sur l’honneur quant à son engagement de faire former le personnel 
susceptible d’intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante avant le début du 
marché. A ce titre, à échéance de validité, les habilitations nominatives devront faire 
l’objet de la formation de recyclage règlementaire. 

En cas d’intervention sur des matériaux non-amiantés, le titulaire pourra positionner 
une équipe d’opérateurs non-titulaires de l’habilitation pour intervenir en sous-section 
4. 
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4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

4.1 Obligations de l'entrepreneur 

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, 
visité le site sur lequel doivent se réaliser les travaux. Lors de cette visite, il 
aura pris connaissance de la nature, de l'importance, etc… des travaux 
préliminaires à réaliser. 

L'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat c'est-à-dire qu'il devra livrer 
l'ensemble des installations en complet et parfait ordre de marche, en conformité avec 
la réglementation et les prescriptions du présent C.C.T.P. 

Tous les détails d'exécution, nécessaires à la bonne marche de l'installation et faisant 
partie des règles de l'art, tels que raccords démontables, fixations, trappes d'accès, 
etc…, sont supposés inclus dans la proposition, même si ceux-ci ne peuvent 
apparaître explicitement sur les plans.  

L'entrepreneur soumettra au Maître d'Œuvre pour approbation, les solutions envisagées 
dans les méthodes d'exécution. De même, il alertera le bureau d’étude sur les difficultés 
d'exécution ou les modifications qui auraient pu apparaître après l'établissement du 
projet. Toutes ces adaptations, liées aux contraintes habituelles d'une construction et 
réputées maîtrisées par l'entrepreneur, ne donneront lieu à aucune incidence 
économique, tant que le programme initial n'est pas modifié. 

4.2 Spécifications particulières aux travaux dans l’existant 

 Travaux à l’intérieur des locaux occupés 

La prestation de l’entrepreneur s'inscrit dans une intervention se déroulant dans les 
locaux occupés. A cet effet, l'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour permettre la bonne réalisation des ouvrages, tout en maintenant 
l'utilisation des locaux, et notamment avant tout début de travaux un constat des lieux 
où s’effectuent les travaux sera réalisé par l’entrepreneur, et contradictoire avec un 
responsable technique de la ville de HUNINGUE. 

Aucuns travaux d’embellissement n’étant prévu, l'entrepreneur devra veiller à ne pas 
détériorer les ouvrages annexes. Un soin particulier devra être pris lors des travaux afin 
de préserver l’environnement actuel. 

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront 
à la charge de l’entrepreneur 

Au cas où les dommages seraient causés, l'entrepreneur aura en charge la 
remise en état à ses frais. 

 Protection du matériel à installer 

Tout le matériel devra être entièrement protégé par son carton d'emballage, tant qu'il 
ne sera pas mis en position. Cette protection devra être suffisamment efficace pour 
éviter toute pénétration de poussière à l'intérieure de cette enveloppe. 

La détérioration des emballages impliquera leur remplacement. 

Dans le cas de non observation de cette prescription, le Maître d’Œuvre se réservera le 
droit de faire démonter l'appareil pour que celui-ci soit entièrement nettoyé. 
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 Protection des ouvrages existants 

Lors de toute exécution de travaux dans l’existant, l'entrepreneur devra prendre toutes 
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation 
sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés à proximité. 

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des 
travaux ainsi que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement 
des matériaux et la sortie des gravois. 

Selon la nature des travaux à réaliser, il devra être mis en place tous les dispositifs 
nécessaires à cet effet. 

 Matériel de récupération 

Le Maître d'Ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, et 
équipements en provenance des déposes. 

Ces matériels et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux. 

Ils seront à déposer avec soin, à trier et à ranger par l'entrepreneur dans l'enceinte du 
chantier aux emplacements qui lui seront indiqués en temps utile. 

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché. 

4.3 Matériel 

Le matériel installé sera neuf et d'une qualité correspondant aux spécifications et 
descriptions du présent C.C.T.P. Il sera livré sur le chantier exempt de toute altération 
(oxydation ou autre) et dans la présentation du fabricant. 

L'entreprise sera responsable des moyens de manutention des matériels. Elle devra 
déterminer les points d'accrochage avec leurs spécifications (force, emplacement, 
etc…), les dimensions des passages, trémies et ouvertures nécessaires. 

Afin d’éviter tout risque de détérioration, les gaines doivent être portés et non tramés 
sur le sol. 

Les éléments pré-isolés dont l’enveloppe extérieure présentera des défauts seront 
rebutés de même que les éléments dont les extrémités non isolées présenteront des 
traces de déformation. 

Chaque appareil portera une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le 
type et les caractéristiques principales de l'appareil. 

Chaque matériel installé sera démontable et remplaçable sans nécessiter le démontage 
des autres appareils situés à proximité. 

Les éléments mécaniques ou électriques seront facilement accessibles en vue de leur 
entretien. 
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4.4 Réseaux aérauliques 

 Caractéristiques 

Les conduits rectangulaires seront de type rigide et construits en acier galvanisé. 

Les épaisseurs de tôle à utiliser seront de 8/10e mm. 

Tous les accessoires tels que les coudes, piquages, transformations seront en acier 
galvanisé. 

Les assemblages seront exécutés par rivetage (rivets inoxydables) possédant un 
dispositif d’étanchéité au niveau de la tête et bande adhésive en aluminium. Ces 
assemblages seront protégés par des bandes de feuillard en acier galvanisé 
couvrant le raccordement. 

L’étanchéité des réseaux de distribution d’air devra au minimum respecter les classes 
d’étanchéité définies par la norme et EN 15-07 (conduits rectangulaires en tôle). 

Tous les matériels employés devront être incombustibles (classement M0). 

Les conduits devront être parfaitement horizontaux sans aucun porte-à-faux. 

 Supports 

Les conduits de ventilation seront supportés par l'intermédiaire de colliers démontables 
comprenant une garniture insonorisante. 

Le maintien de ces colliers se fera sur des supports réglables en acier galvanisé (tiges 
filetées), fixés au gros œuvre. 

L'intervalle entre deux suspentes sera fonction du diamètre des conduits et devra 
assurer une bonne rigidité du réseau.  

Les vibrations résiduelles en provenance du ventilateur ne devront pas pouvoir être 
transmises aux structures du bâtiment par les conduits. 

La nature et la mise en œuvre des supports utilisés pour les réseaux de conduits devront 
être conformes à la norme NF EN 12-236. 

4.5 Calorifuge des gaines 

En chaufferie, les conduits seront entièrement calorifugés à l'aide d'un matelas de 
laine de verre de 50 mm, protégé par un film aluminium armé pare-vapeur. Le 
calorifuge sera en matériau classé M0 ou M1. S'il est en matériau classé M1, il devra 
être placé obligatoirement à l'extérieur des conduits. 

L’ensemble du conduit et de son enveloppe devra respecter le degré coupe-feu imposé 
par la réglementation.  

L’efficacité du revêtement calorifique sera imputrescible, non hygroscopique et sans 
intérêt pour les rongeurs. 
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4.6 Electricité 

Les installations électriques devront obéir aux règles suivantes : 

- être conformes aux règlements et normes de l'U.T.E. concernant les installations 
de premières catégories, 

- être conformes aux décrets sur la protection des travailleurs, 

- dans les locaux recevant du public, être conformes aux décrets concernant la 
protection contre l'incendie, 

- en général, être conformes aux décrets et règlements en vigueur à la date de la 
remise des prix, 

- prévoir chaque fois que possible du matériel estampillé NF – APPEL – USE, 

- dans les locaux "humides" ou "mouillés", être conformes aux exigences spéciales 
de ce règlement, 

- être conformes aux prescriptions EDF suivant les directives éventuelles du centre 
de distribution local. 

Les armoires seront constituées par des panneaux en tôle planée, rigide, assemblés au 
moyen de couvre-joints et recevront une couche de peinture émail dont la couleur sera 
précisée au moment de l'exécution. 

La filerie intérieure sera exécutée en fils et câbles de série U 500 V de couleurs variées 
pour faciliter le repérage. 

Les extrémités de chaque fil seront repérées par des étiquettes dont le numérotage 
correspondra à celui du plan détaillé de filerie, apposé à l'intérieur de l'armoire. 

Toutes les canalisations de commande ou d'alimentation seront réalisées en câbles des 
séries : 

- sous conduit : 500 V – 1000 CN (blindé) 

- câbles sous gaine d'étanchéité : 1000 RGPFV R 12 N 

- câbles souples : 1000 SC 12 N 

Les parties des canalisations devant être encastrées seront protégées par des fourreaux 
en acier ou plastique. 

Les appareils de réglage devront être distincts des appareils de protection. Lorsqu'un 
même organe devra être commandé à la fois par des appareils de réglage et par des 
appareils de protection, toutes dispositions seront prises pour que les appareils de 
protection aient la priorité dans tous les cas. 

Le fonctionnement des appareils de protections sera signalé par des dispositifs 
avertisseurs optiques. Les signaux d'avertissement devront fonctionner d'une manière 
ininterrompue tant que les conditions normales n'auront pas été rétablies. 
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4.7 Armoire électrique 

L’armoire électrique de commande sera conforme à la norme NF C15 100, étanche de 
classe IP55, avec toutes les protections individuelles correctement calibrées et organes 
de commandes soigneusement repérés, avec 30% de place disponible en attente, 
comprenant : 

- un sectionneur général d'alimentation avec poignée de commande manœuvrable 
et verrouillable de l'extérieur 

- un transformateur 220/24V pour alimentation des circuits de télécommande, de 
régulation ou de signalisation 

- les appareils de protection de chaque appareil et de chaque circuit 

- les relais d'asservissement et de télécommande 

- une réglette générale de connexion des circuits avec étiquette de repérage 

- 1 prise de courant de marque LEGRAND et de type PLEXO, placée sur le côté de 
l’armoire, et protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA 

Sur les portes des armoires : 

- un bouton d’arrêt d’urgence 

- un voyant de mise sous-tension général 

- les commandes marche-arrêt des appareils 

- les voyants marche-arrêt, défaut des appareils 

- les étiquettes de repérage des fonctions d'appareil 

Le câblage interne des armoires sera réalisé au moyen de câbles et conducteurs souples, 
série U500 SV, posé sous goulottes, en PVC incombustible. 

Les pénétrations des câbles dans les armoires seront réalisées au moyen de raccords 
étanches à presse-étoupe. 

Les défauts de fonctionnement (mise en sécurité, disjonctions) seront signalés par une 
alarme visuelle. Il sera également prévu un départ en attente, pour report d'alarme à 
distance. 

4.8 Câblage – raccordements électriques 

Toutes les liaisons et alimentations électriques, ainsi que la mise en œuvre,  seront 
conformes à la norme NF C15-100. Elles seront réalisées au moyen de câbles du type 
U.1000.R02V et H07.RN.F, posées sur chemins de câbles ou sous tube acier. 

Les pénétrations de câbles dans les appareils seront réalisées au moyen de raccords à 
presse-étoupe. 

Tous les conducteurs seront munis, à leurs extrémités, de repères en concordance avec 
les bornes marquées de la réglette de connexion des armoires ou coffrets. 

Tous les appareils et parties métalliques de l'installation seront liés à la terre. 
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX EN CHAUFFERIE 

5.1 Dépose des équipements existants 

Les travaux comprennent la dépose et l’évacuation : 

• De la chaudière 

• Des réseaux de gaines de ventilation en acier, compris grille extérieure 

• De la gaine de ventilation bétonnée 

• Du groupe moto-ventilateur 

• Des réseaux électriques alimentant la chaudière et l’éclairage de la chaufferie 
depuis la Sacristie 

• De l’éclairage actuel 

• De la cuve fioul 

• Du réseau d’alimentation de fioul depuis la cuve fioul, compris jauge 

• Des fenêtres donnant sur l’extérieur 

• De la grille de ventilation basse 

Remarque : l’accès à la chaufferie a une largeur de 850 mm. Il sera nécessaire de 
démonter la chaudière avant de l’évacuer. 

5.2 Travaux de retrait des matériaux et produits contenant de 
l’amiante 

L’entreprise réalisera les éventuels travaux de retrait des matériaux et produits 
contenant de l’amiante, conformément à la législation en vigueur. 

5.3 Mise en conformité de la chaufferie 

Le local chaufferie sera conforme à la réglementation en vigueur des 
chaufferies de puissances comprises entre 70 kW et 2 MW (Arrêté du 23 Juin 
1978). 

Un mur en matériau M0 et coupe-feu 2 h devra être créé au niveau des premiers poteaux 
de la chaufferie afin de réduire son emprise et de la limiter à son usage spécifique. 

Le schéma d’aménagement de la chaufferie est joint en annexe 3 au présent C.C.T.P. 

L’entreprise devra veiller à ce que l’ensemble des parois du local chaufferie possèdent 
les caractéristiques suivantes : 

- réaction au feu de degré M0 

- résistance au feu de degré CF 2h 
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Les travaux comprennent : 

• Le comblement en maçonnerie à l’aide de parpaings M0 et de degré coupe-feu 
2 heures des espaces situés entre les premiers poteaux (dimensions 1er espace : 
1 600 x 3 350 mm ; dimensions 2ème espace : 1 450 x 3 350 mm). Un enduit de 
lissage devra être réalisé sur les 2 faces du mur créé. 

Remarque : une gaine de soufflage et une gaine de reprise en acier galvanisé 
devront traverser ce mur à créer. 

• La fourniture et la pose d’une porte coupe-feu 1 heure minimum (dormant + 
ouvrant). Elle sera installée au niveau du mur créé. 

Caractéristiques :  

- largeur x hauteur = 900 mm x 2000 mm 

- 1 vantail 

- ouverture depuis l’extérieur en tirant 

- fixée au nu extérieur du mur 

- axe de rotation des gonds adapté 

- équipée d’un ferme-porte, d’une barre anti-panique et d’une serrure adaptée 
déverrouillable de l’intérieur (ces accessoires devront être installés sur la 
porte en veillant à ne pas dénaturer son caractère coupe-feu, notamment 
par des percements de son revêtement) 

- la mise en peinture de la porte à l’aide de 2 couches d’une couleur standard 
adaptée à l’accès à un local technique 

- serrure (compris fourniture de 3 clés) 

• La fourniture et la pose d’une boîte à clé avec porte pleine de type H520 qui 
sera fixée au mur à l’extérieur de la chaufferie, à proximité de la porte coupe-feu. 

• Le comblement en maçonnerie à l’aide de parpaings M0 et de degré coupe-feu 
2 heures des 2 fenêtres donnant sur l’extérieur (dimensions unitaire : 1 100 x 600 
mm). Un enduit de lissage devra être réalisé sur la face intérieure et un crépi de 
couleur identique à celle du mur sur lequel le comblement a été réalisé sur la face 
extérieure. 

Remarque : au niveau de l’emprise de la première fenêtre sera créé une VB et au 
niveau de l’emprise de la deuxième fenêtre, sera créé un raccord Z.A.G. et la prise 
d’air de la chaudière. 

• Le comblement en maçonnerie à l’aide de parpaings M0 et de degré coupe-feu 
2 heures de la fenêtre donnant sur le local ventilation de l’orgue (dimensions : 600 
x 600 mm). Un enduit de lissage devra être réalisé sur les 2 faces. 

• La création d’une ventilation basse au niveau de l’emprise de la première 
fenêtre. 

Caractéristiques :  

- fourniture et pose d’une grille extérieure en aluminium avec pas de 30 mm : 
ailettes avec profil pare-pluie de faible hauteur équipée d’un grillage anti-
moustique en acier galvanisé et posée sur un cadre à sceller en façade 

- section de passage minimale = 3,50 dm², soit au minimum 400 x 200 mm 
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Marque : FRANCE AIR 

Type : GEA ou techniquement équivalent 

• La fourniture et la pose d’un déflecteur de dimensions 400 x 200 mm au niveau 
de la grille de ventilation basse. Il devra déboucher au niveau du sol de la 
chaufferie. 

• La création d’une prise d’air neuf pour la chaudière au niveau de l’emprise de la 
deuxième fenêtre. 

Caractéristiques :  

- fourniture et pose d’une grille extérieure en aluminium avec pas de 30 mm : 
ailettes avec profil pare-pluie de faible hauteur équipée d’un grillage anti-
moustique en acier galvanisé et posée sur un cadre à sceller en façade 

- section de passage minimale = 12,30 dm², soit au minimum 500 x 500 mm 

Marque : FRANCE AIR 

Type : GEA ou techniquement équivalent 

• La création d’un raccord Z.A.G. réglementaire au niveau de l’emprise de la 
deuxième fenêtre. 

Caractéristiques :  

- grille intérieure Ø 300 mm 

- raccord Z.A.G Ø 300 mm conforme à la N.F S 61.707 

- bouchon de protection Ø 300 mm 

- plaque signalétique 250 mm x 70 mm portant l’inscription « GAINE 
POMPIER » ou « RACCORD ZAG » 

• La création d’une ventilation haute sur le mur extérieur opposé à la ventilation 
basse.  

Caractéristiques :  

- carottage soigné de la façade extérieure à au moins 1,80 m du sol de la 
chaufferie 

- fourniture et pose d’une grille extérieure en aluminium avec pas de 25 mm : 
ailettes avec profil pare-pluie de faible hauteur équipée d’un grillage anti-
moustique en acier galvanisé et posée sur un cadre à sceller en façade 

- section de passage minimale = 3,50 dm², soit au minimum Ø 315 mm 

Marque : FRANCE AIR 

Type : GRA ou techniquement équivalent 

• La fourniture et la pose de 2 extincteurs de feu portatifs de classe 34 B1 ou 
B2. 

• La fourniture et la pose d’un bac à sable à l’entrée de la chaufferie. Il comportera 
une réserve de 0,1 m³ de sable et une pelle. 

• La fourniture et la pose d’un bac de rétention à positionner sous le brûleur. 
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• La mise en place d’un flocage coupe-feu 2h sur l’ensemble de la surface du 
plafond de la chaufferie, par projection d’une fibre minérale isolante type 
FIBROFEU et finition talochée, après application d’un primaire d’accrochage  
(dimensions de la chaufferie : 5 100 x 5 000 mm). La prestation comprendra la 
mise en place des protections nécessaires et le nettoyage 

Remarque : Le flocage sera mis en place après dépose de tous les équipements 
présents. 

5.4 Peinture de propreté 

L’ensemble des murs intérieurs et le sol de la chaufferie sera mis en peinture à l’aide 
de 2 couches de peinture au pistolet ou au rouleau. 

Pour les murs intérieurs, le coloris respectera la référence COLOR SATIN BLANC. 

Pour le sol, le coloris respectera la référence RESINE S37 RAL 7040. 

Remarque : La peinture des murs intérieurs sera réalisée après dépose de tous les 
équipements présents et avant rénovation de la chaufferie.  

Préalablement, l’entreprise aura à sa charge les reprises d’enduit afin d’avoir une finition 
lisse des murs intérieur et du sol de la chaufferie. 

5.5 Production de chaleur 

La production de chaleur sera assurée par une chaudière à air chaud de puissance 
nominale de 116 kW, munie d’un brûleur deux allures fonctionnant au fioul. Cette 
chaudière sera associée à un groupe moto-ventilateur permettant l’insufflation de l’air 
chaud dans l’église. L’évacuation des fumées sera réalisée par conduit de fumée vertical.  

La chaudière sera installée en configuration horizontale au centre de la chaufferie avec 
le brûleur situé à proximité de l’arrivée du fioul. Une configuration verticale pourra 
également être envisagée.  

L’accès à la chaufferie étant relativement étroit, le matériel devra être livré démonté et 
sera assemblé sur place. 

Les travaux comprennent : 

• La fourniture et la pose d’une chaudière à air pulsé comprenant : 

- Chaudière 

- Brûleur fioul 2 allures 

- Ventilateur avec caisson 

- Gaine de départ d’air chaud avec revêtement isolant intérieur et déflecteurs 

- Thermostat incendie 

- Régulateur de tirage sur le conduit de fumée 

Marque : JUNG & COMPAGNIE 

Type   : TR 100 ou techniquement équivalent 
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Caractéristiques :  

- Puissance utile mini / maxi : 117 / 145 kW 

- Rendement  : 91 % 

- Débit de fioul : 13,8 l/h 

- Débit d’air : 6 140 m³/h 

- Puissance moteur ventilateur : 2,2 kW 

- Pression statique disponible  : 300 Pa 

- Température maxi de soufflage  : 45 °C 

- Alimentation     : 400 V Triphasé 

- Caisson de traitement d’air avec panneaux isolés phoniquement 

- Ventilateur silencieux centrifuge double ouïe à action 

- Echangeur de chaleur tubulaire à double flux 

- Jaquette générateur avec ossature en profilés d’aluminium, panneaux 
démontables avec isolation thermique 

- Chambre de combustion en inox réfractaire 

Dimensions de la chaudière avec brûleur :  

- Largeur : 850 mm 

- Hauteur : 1 330 mm 

- Longueur : 2 200 mm 

Dimensions du groupe moto-ventilateur :  

- Largeur : 1 000 mm 

- Hauteur : 1 000 mm 

- Longueur : 900 mm 

• La mise en œuvre et mise en service  

L’entreprise prévoira dans son offre les prestations et frais de levage et de 
manutention nécessaires à la mise en place de la chaudière dans la chaufferie. 

5.6 Remplacement de la cuve fioul 

La cuve fioul enterrée située à l’extérieur de la chaufferie sera remplacée. 

Les travaux de terrassement nécessaires à sa mise à l’air libre ne sont pas prévus au 
titre du présent lot, de même que les travaux de remblai et de remise en état des 
espaces verts. Ils seront réalisés par les services de la ville de HUNINGUE. 

La neutralisation et l’évacuation de la cuve fioul existante sera également réalisé par les 
services de la ville de HUNINGUE. 
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Les travaux comprennent : 

• La fourniture et la pose d’une cuve fioul double paroi en acier d’une capacité de 
1 500 litres. 

• Les différents travaux de raccordements en fioul : 

– canne de remplissage + bouchon 

– aspiration flottante avec conduite et flotteur 

– vanne police 

– évent + bouchon 

– vanne anti-siphon 

– dispositif de jaugeage 

– … 

5.7 Alimentation en fioul 

L’alimentation fioul de la chaudière sera rénovée depuis la cuve située à l’extérieur.  

La chaudière sera raccordée en fioul par une canalisation d’aspiration monotube (avec 
conduite retour sur le filtre) depuis la cuve. 

Les travaux comprennent : 

• La fourniture et la pose d’un compteur fioul. 

• La fourniture et la pose d’un ensemble filtre avec vanne d’arrêt. 

• La fourniture et la pose de flexibles de longueur 500 mm pour le raccordement 
de l’aspiration et du refoulement entre le brûleur et le filtre. 

L’entreprise prévoira la réalisation d’une saignée dans la dalle pour amener au plus 
proche du bruleur, la canalisation d’aspiration. 

 Raccordement fioul 

Le raccordement fioul sera réalisé en tube cuivre écroui Ø 6/8 mm de qualité 
convenant à son utilisation. Toutes les parties de canalisation recevront une couche 
de peinture antirouille et deux couches de peinture de couleur brun 
réglementaire. 

5.8 Evacuation des produits de combustion 

Le conduit de cheminée maçonné existant devra être tubé pour l’évacuation des produits 
de combustion de la chaudière. 

La hauteur du conduit de fumée est d’environ 16 mètres. 
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5.8.1 Opérations préalables au tubage 

Elles devront être effectuées conformément à la norme NF DTU 24.1 et comprendre 
notamment : 

� le contrôle de la vacuité du conduit 

� un ramonage et un débistrage éventuel avant la mise en place du tubage 

� les travaux préparatoires au tubage tels que la dépose des couronnements et les 
travaux nécessaire à la mise en place des colliers de suspension et de fixation en 
haut et en bas du conduit 

� les travaux éventuellement nécessaires pour assurer la stabilité et l’intégrité du 
conduit existant 

5.8.2 Conduit vertical rigide 

Les travaux comprennent : 

• La fourniture et la pose d’un conduit vertical simple paroi étanche intérieur au 
bâtiment. 

Caractéristiques :  

- la mise en œuvre devra être conforme à la norme NF DTU 24.1, et respecter 
les prescriptions techniques du fabricant 

- une attention particulière devra être portée à la mise en œuvre du conduit 
lors de la pose des joints et de l’emboîtement des différentes parties. Le 
fonctionnement avec une pression positive nécessite de garantir 
l’étanchéité du conduit 

- le tubage sera réalisé par un conduit modulaire simple paroi étanche en inox 
316 L soudé en continu (avec joint silicone double lèvres à chaque 
emboitement) 

- le conduit sera de diamètre 180 mm justifiant d’une garantie décennale 

Marque : POUJOULAT 

Type : CONDENSOR CD ou techniquement équivalent 

Le tubage devra être construit de la façon suivante : 

- Éléments modulaires en inox 316 L + joints 

- Support mural en pied de conduit 

- Brides araignées + éléments de guidage 

- Collier de fixation haute 

- Té en pied de conduit (de préférence à 135°) avec tampon démontable 

- Cône de finition en tête de tubage 

- Solin d’étanchéité en tête de conduit 

- Plaque de propreté ventilée en pied de conduit 

- Y compris toutes suggestions 
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- En outre une plaque signalétique sera placée en pied de conduit, 
mentionnant les caractéristiques d’emploi du conduit 

5.8.3 Raccordement de la chaudière 

Les travaux comprennent : 

• Le raccordement de la chaudière au conduit vertical réalisé par conduit modulaire 
simple paroi étanche en inox 316 L soudé en continu (avec joint silicone double 
lèvres à chaque emboitement). 

Caractéristiques :  

- la mise en œuvre devra être conforme à la norme NF DTU 24.1, et respecter 
les prescriptions techniques du fabricant 

- une attention particulière devra être portée à la mise en œuvre du conduit 
lors de la pose des joints et de l’emboîtement des différentes parties 

- le raccordement sera réalisé par un conduit modulaire simple paroi étanche 
en inox 316 L soudé en continu (avec joint silicone double lèvres à chaque 
emboitement) 

- le conduit sera de diamètre 200 mm justifiant d’une garantie décennale 

Marque : POUJOULAT  

Type : CONDENSOR CD ou techniquement équivalent 

Le raccordement devra être construit de la façon suivante : 

- Éléments modulaires en inox 316 L + joints 

- Éléments réglables ou colliers pour éléments regroupés 

- Manchons de buses 

- Supports au sol ou colliers à suspendre 

- Y compris toutes suggestions 

5.9 Raccordements aérauliques 

5.9.1 Soufflage d’air chaud 

Les travaux comprennent : 

• Le nettoyage de la gaine maçonnée existante située dans les fondations, 
desservant la bouche de soufflage située dans la pièce Annexe. 

• La fourniture et la pose d’un réseau de gaines de soufflage isolées desservant 
les 3 bouches de soufflage, compris accessoires : 

- Réseau de soufflage général : l : 700 x h : 400 mm 

- Bouches de soufflage à gauche de l’Orgue : l : 400 x h : 300 mm 
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- Réseau bouche local Annexe + bouche à droite de l’Orgue : l : 500 x h : 400 
mm 

- Bouche de soufflage local annexe : l : 300 x h : 300 mm 

- Bouches de soufflage à droite de l’Orgue : l : 400 x h : 300 mm 

• La fourniture et la pose d’un piège à sons l : 700 x h : 400 mm sur le réseau 
général de soufflage. 

• La fourniture et la pose d’une pièce d’adaptation l : 300 x h : 300 mm ; l : 300 
x h : 300 mm permettant le raccordement de la bouche de soufflage du local 
annexe entre le réseau de gaine en tôle galvanisée et le conduit maçonné existant 
en béton.  

• La fourniture et la pose de clapets coupe-feu 2 h commandés par bobine bi-
tension 24/48 V. Ils seront installés en applique des traversées de parois, sur 
chaque gaine de soufflage sortant de la chaufferie : 

- Bouche de soufflage local annexe : l : 300 x h : 300 mm 

- Bouches de soufflage à droite de l’Orgue : l : 400 x h : 300 mm 

- Bouches de soufflage à gauche de l’Orgue : L : 400 x l : 300 mm 

Marque : FRANCE AIR  

Type : REF 500 ou techniquement équivalent 

L’étanchéité entre le clapet coupe-feu et la gaine maçonnée devra être réalisée en 
matériau M0 et de degré Coupe-feu 2h. 

• La fourniture et la pose d’un registre régulateur de débit non motorisé sur 
chaque départ de bouche de soufflage : 

- Bouche de soufflage local annexe : l : 300 x h : 300 mm ; 2 300 m³/h 

- Bouches de soufflage à droite de l’Orgue : l : 300 x h : 400 mm ; 1 920 m³/h 

- Bouches de soufflage à gauche de l’Orgue : l : 300 x h : 400 mm ; 1 920 
m³/h 

Marque : FRANCE AIR  

Type : LDT 100 ou techniquement équivalent 

• Le réglage des registres régulateurs de débit aux débits indiqués ci-dessus. 

5.9.2 Reprise d’air 

Les travaux comprennent : 

• Le nettoyage de la gaine maçonnée existante située dans les fondations, 
jusqu’à la bouche de reprise. 

• La fourniture et la pose d’un réseau de gaine de reprise isolée de dimensions 
l : 400 x h : 500 mm entre le conduit maçonné situé dans les fondations et le 
groupe-moto ventilateur. 

• La fourniture et la pose d’une pièce d’adaptation l : 500 x h : 1 000 mm ; l : 
400 x h : 500 mm permettant le raccordement de la gaine maçonnée située dans 
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les fondations et le réseau de gaine en tôle galvanisée. L’entreprise devra vérifier 
les dimensions exactes du conduit maçonné situé dans les fondations. 

• La fourniture et la pose d’un clapet coupe-feu 2 h commandé par bobine bi-
tension 24/48 V, de dimensions l : 400 x h : 500 mm. Il sera installé en applique 
de la traversée de parois, à la pénétration dans la chaufferie, au niveau du mur 
créé. 

Marque : FRANCE AIR  

Type : REF 500 ou techniquement équivalent 

• La fourniture et la pose d’un registre régulateur de débit non motorisé de 
dimensions l : 400 x h : 500 mm et de débit de 3 840 m³/h. Il sera installé en au 
niveau de la pièce d’adaptation. 

Marque : FRANCE AIR  

Type : LDT 100 ou techniquement équivalent 

• Le réglage du registre régulateur de débit au débit indiqué ci-dessus. 

5.9.3 Prise d’air neuf 

Les travaux comprennent : 

• La fourniture et la pose d’un réseau de gaine de prise d’air neuf de dimensions 
l : 350 x h : 350 mm entre la grille de prise d’air extérieur et le réseau de reprise 
d’air. 

• La fourniture et la pose d’un registre régulateur de débit non motorisé de 
dimensions l : 350 x h : 350 mm et de débit de 2 300 m³/h. Il sera installé en 
amont de la jonction avec le réseau de reprise. 

Marque : FRANCE AIR  

Type : LDT 100 ou techniquement équivalent 

• Le réglage du registre régulateur de débit au débit indiqué ci-dessus. 

5.10 Régulation 

La chaudière sera équipée d’un régulateur programmable.  

Caractéristiques :  

- Interrupteur horaire journalier et hebdomadaire à microprocesseur 

- Régulateur universel entièrement autonome 

- Tension d’alimentation 24 V 

- Potentiomètre de réglage de consigne avec graduation 0-50 °C 
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Les travaux comprennent : 

• La fourniture, la pose et le raccordement d’un régulateur programmable. Il sera 
installé dans l’armoire électrique générale située dans la Sacristie. 

Marque : JUNG & COMPAGNIE 

Type   : MTP II ou techniquement équivalent 

• La fourniture, la pose et le raccordement d’une sonde de température Pt 100 
placée sous la grille de la bouche de reprise d’air. 

5.11 Electricité 

L’alimentation actuelle de la chaufferie provenant du tableau électrique général ne 
possède pas de coupure extérieure. De plus cette alimentation dessert également le 
ventilateur de l’orgue. 

5.11.1 Alimentation générale de la chaufferie 

L’alimentation générale de la chaufferie sera rénovée depuis le tableau électrique 
général situé dans la sacristie. 

Conformément à la réglementation, aucun circuit électrique situé en amont de 
la coupure électrique extérieure ne devra circuler à l’intérieur de la chaufferie. 

L’alimentation générale devra cheminer dans les goulottes existantes du Chœur avant 
de cheminer au-dessus de la porte et de traverser la dalle basse pour arriver au niveau 
de l’entrée de la chaufferie. 

5.11.2 Alimentation du ventilateur de l’orgue 

L’alimentation du ventilateur de l’orgue ne devra en aucun cas cheminer dans la 
chaufferie. Elle sera rénovée depuis le disjoncteur existant situé dans le tableau 
électrique général. 

L’alimentation cheminera parallèlement à l’alimentation générale de la chaufferie,  dans 
les goulottes existantes du Chœur avant de traverser la dalle basse. 

5.11.3 Coupure extérieure de  la chaufferie 

L’entreprise prévoira la mise en place d’une coupure électrique extérieure abritée 
sous un coffret réglementaire, à l’extérieur de la chaufferie à proximité directe de la 
nouvelle porte mise en place. Les coupures force et lumière seront distinctes et devront 
être repérées par des plaques apposées à proximité directe de chacune. 

5.11.4 Armoire électrique de la chaufferie 

Fourniture et pose d’une armoire électrique de commande dans la chaufferie 
conformément aux prescriptions techniques générales. 

Les défauts de fonctionnement (mise en sécurité, disjonctions) seront signalés par une 
alarme visuelle. 
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5.11.5 Eclairage de la chaufferie 

L’entreprise procèdera à la dépose de l’alimentation électrique actuelle de l’éclairage. 

L’éclairage de la chaufferie sera assuré par 2 luminaires doubles équipés de tubes 
fluorescents sous capotage étanche 2 x (2 x 58 W) suspendus au plafond et sera 
commandé par un interrupteur étanche situé à l’entrée de la chaufferie. 

Marque : LEGRAND  

Type : PLEXO ou techniquement équivalent 

5.11.6 Eclairage du « sas » 

L’entreprise procèdera à la mise en place d’un éclairage dans le « sas » en amont de la 
chaufferie.  

L’alimentation cheminera depuis le disjoncteur existant de l’éclairage chaufferie qui sera 
utilisé à cet effet, parallèlement à l’alimentation générale de la chaufferie,  dans les 
goulottes existantes du Chœur avant de traverser la dalle basse. 

L’éclairage sera assuré par 1 luminaire double équipé de tubes fluorescents sous 
capotage étanche (2 x 58 W) fixé au plafond et sera commandé par un interrupteur 
étanche situé à l’entrée de la chaufferie. 

Marque : LEGRAND  

Type : PLEXO ou techniquement équivalent 

5.11.7 Alimentation du bloc de secours 

L’alimentation du bloc de secours ne devra en aucun cas cheminer dans la chaufferie. 
Elle sera rénovée depuis la télécommande de secours existante située dans le tableau 
électrique général. 

L’alimentation cheminera parallèlement à l’alimentation générale de la chaufferie,  dans 
les goulottes existantes du Chœur avant de traverser la dalle basse. 

5.11.8 Raccordements 

L’entreprise prévoira les raccordements de tous les appareils électriques. 

5.11.9 Mise à la terre 

Les équipements et canalisations doivent être mis à la terre conformément aux 
règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive 
ou inflammable des produits. 
Par conséquent, l’entreprise mettra tous les appareils et parties métalliques de 
l’installation à la terre. 
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6. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DISTRIBUTION D’AIR 
DANS LE TEMPLE 

6.1 Travaux dans le Chœur 

Deux gaines de soufflage alimentées par des gaines provenant de la chaufferie seront 
mises en place en partie haute du Chœur, de chaque côté de l’Orgue.  

Le passage des gaines se fera au niveau des anciennes grilles de soufflage au sol, contre 
le mur. Elles permettront ainsi le soufflage de l’air chaud dans la Nef en partie haute 
avec une orientation des bouches à 30 ° par rapport au mur. 

Deux autres grilles de soufflage seront installées en partie basse des gaines de soufflage 
pour le chauffage du Chœur.  

Les deux gaines de soufflages devront être installées symétriquement. 

6.1.1 Réseau situé à gauche de l’orgue 

Les travaux comprennent : 

• Le dévoiement des réseaux électriques et goulottes situées en plinthe. Les 
travaux comprennent également le dévoiement éventuel du système d’éclairage 
situé dans l’angle de mur. 

• La dépose des dalles en bois de plancher bas où sera effectué le percement. 

• Le percement de la dalle basse contre le mur pour le passage de la gaine de 
soufflage l : 300 x L : 400 mm. 

• La fourniture et la pose d’une gaine de soufflage de dimensions l : 300 x L : 400 
mm cheminant verticalement le long du mur sur une hauteur de 3 m. 

• La fourniture et la pose d’un té 90° de dimensions l : 300 x L : 400 mm avec 
hauteur de sortie de 300 mm. Il sera situé à 0,5 m au-dessus du sol pour la mise 
en place d’une grille de soufflage. 

• La fourniture et la pose d’un coude 90° de dimensions l : 300 x L : 400 mm avec 
hauteur de sortie de 1 000 mm. Il sera installé en partie haute de la gaine de 
soufflage pour la mise en place d’une grille de soufflage. 

• La fourniture et la pose d’un coude 30° de dimensions l : 300 x h : 1 000 mm. 

• La fourniture et la pose d’une grille de soufflage à vantelles orientables de 
dimensions nominales l : 380 x h : 1 037 mm en sortie du coude à 30°. Elle sera 
fixée au soffite. 

Marque : FRANCE AIR 

Type   : JSD 36 ou techniquement équivalent 

• La fourniture et la pose d’une pièce d’adaptation permettant le raccordement de 
cette grille de soufflage au coude à 30°. 
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• La fourniture et la pose d’une grille de soufflage de dimensions l : 300 x h : 300 
mm avec registre en acier galvanisé à ailette pour un réglage de débit de 400 
m³/h. Elle sera installée sur le té situé en partie basse. 

Marque : FRANCE AIR 

Type   : GPV 21 ou techniquement équivalent 

• Le comblement en maçonnerie à l’aide de béton M0 et de degré coupe-feu 2 
heures de l’ancienne réservation pour le soufflage de l’air (dimensions : 700 x 300 
mm).  

• La pose des dalles en bois de plancher déposées précédemment sur le 
comblement en maçonnerie. Dans le cas où la surface de plancher bois ne serait 
pas suffisante, l’entreprise devra la fourniture d’un complément de dalle de couleur 
identique. 

• La création d’une gaine technique de dimensions l : 450 x L : 650 mm autour 
de la gaine de soufflage verticale. Elle sera réalisée en plaque de plâtre de type 
BA 13 avec ossature métallique. 

• La création d’un soffite de dimensions l : 450 x h : 1 200 mm autour de la gaine 
de soufflage horizontale. Elle sera réalisée en plaque de plâtre de type BA 13 avec 
ossature métallique. 

• La mise en peinture de la gaine technique et du soffite par 2 couches de peinture 
de finition, de couleur au choix du maitre d’ouvrage. La finition devra être soignée 
et parfaite. 

• La repose des réseaux électriques et goulottes en contournant la gaine 
technique créée. 

6.1.2 Réseau situé à droite de l’orgue 

Les travaux comprennent : 

• La dépose des dalles en bois de plancher bas où sera effectué le percement. 

• Le percement de la dalle basse contre le mur pour le passage de la gaine de 
soufflage l : 300 x L : 400 mm. 

• La fourniture et la pose d’une gaine de soufflage de dimensions l : 300 x L : 400 
mm cheminant verticalement le long du mur sur une hauteur de 3 m. 

• La fourniture et la pose d’un té 90° de dimensions l : 300 x L : 400 mm avec 
hauteur de sortie de 300 mm. Il sera situé à 0,5 m au-dessus du sol pour la mise 
en place d’une grille de soufflage. 

• La fourniture et la pose d’un coude 90° de dimensions l : 300 x L : 400 mm avec 
hauteur de sortie de 1 000 mm. Il sera installé en partie haute de la gaine de 
soufflage pour la mise en place d’une grille de soufflage. 

• La fourniture et la pose d’un coude 30° de dimensions l : 300 x h : 1 000 mm. 

• La fourniture et la pose d’une grille de soufflage à vantelles orientables de 
dimensions nominales l : 380 x h : 1 037 mm en sortie du coude à 30°. Elle sera 
fixée au soffite. 
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Marque : FRANCE AIR 

Type   : JSD 36 ou techniquement équivalent 

• La fourniture et la pose d’une pièce d’adaptation permettant le raccordement de 
cette grille de soufflage au coude à 30°. 

• La fourniture et la pose d’une grille de soufflage de dimensions l : 300 x h : 300 
mm avec registre en acier galvanisé à ailette pour un réglage de débit de 400 
m³/h. Elle sera installée sur le té situé en partie basse. 

Marque : FRANCE AIR 

Type   : GPV 21 ou techniquement équivalent 

• Le comblement en maçonnerie à l’aide de béton M0 et de degré coupe-feu 2 
heures de l’ancienne réservation pour le soufflage de l’air (dimensions : 700 x 300 
mm).  

• La pose des dalles en bois de plancher déposées précédemment sur le 
comblement en maçonnerie. Dans le cas où la surface de plancher bois ne serait 
pas suffisante, l’entreprise devra la fourniture d’un complément de dalle de couleur 
identique. 

• La création d’une gaine technique de dimensions l : 450 x L : 650 mm autour 
de la gaine de soufflage verticale. Elle sera réalisée en plaque de plâtre de type 
BA 13 avec ossature métallique. 

• La création d’un soffite de dimensions l : 450 x h : 1 200 mm autour de la gaine 
de soufflage horizontale. Elle sera réalisée en plaque de plâtre de type BA 13 avec 
ossature métallique. 

• La mise en peinture de la gaine technique et du soffite par 2 couches de peinture 
de finition, de couleur au choix du maitre d’ouvrage. La finition devra être soignée 
et parfaite. 

6.2 Travaux dans la pièce Annexe 

Une grille de soufflage alimentée par la gaine maçonnée provenant de la chaufferie sera 
mise en place en partie haute de la pièce Annexe, sur la cloison bois donnant sur la Nef.  

Elle permettra ainsi le soufflage de l’air chaud dans le fond de la Nef en partie haute. 

Les travaux comprennent : 

• La mise en place d’une cloison isolante sur la paroi en bois donnant sur la Nef, 
entre les 3 piliers (dimensions : 2 x L : 3 000 x h : 3 000 mm). Elle sera réalisée 
avec 100 mm de laine de verre avec finition en plaque de plâtre de type BA 13 
montée sur ossature métallique. Les ossatures devront être fixées aux murs en 
béton. En aucun cas elles seront fixées à la paroi bois. 

Marque : ISOVER 

Type   : GR 32 ou techniquement équivalent 

• La mise en peinture de cette cloison isolante par 2 couches de peinture de 
finition, de couleur au choix du maitre d’ouvrage. La finition devra être soignée et 
parfaite. 
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• Le dévoiement des réseaux électriques et goulottes situés dans l’angle du 
plafond. 

• La découpe du dernier panneau bois donnant sur la Nef, en partie haute 
(dimensions à découper : L : 1 000 x h : 400 mm). 

• Le nettoyage de la gaine maçonnée existante située dans les fondations. 

• La fourniture et la pose d’une pièce d’adaptation L : 370 x l : 370 mm ; L : 300 
x l : 400 mm permettant le raccordement de la gaine maçonnée située dans les 
fondations et la gaine de soufflage. L’entreprise devra vérifier les dimensions 
exactes du conduit maçonné situé dans les fondations. 

• La fourniture et la pose d’une gaine de soufflage de dimensions L : 400 x l : 300 
mm cheminant verticalement depuis la pièce d’adaptation jusqu’en partie haute 
du plafond. 

• La fourniture et la pose d’un coude 90° de dimensions l : 300 x h : 400 mm. Il 
sera situé en partie haute de la gaine de soufflage. 

• La fourniture et la pose d’une gaine de soufflage de dimensions l : 300 x h : 400 
mm cheminant horizontalement en sous-face du plafond depuis le coude jusqu’au 
niveau du panneau bois découpé. 

• La fourniture et la pose d’un coude 90° de dimensions l : 300 x h : 400 mm avec 
longueur de sortie de 1 000 mm. Il sera installé au niveau du panneau bois 
découpé. 

• La fourniture et la pose d’une grille de soufflage à vantelles orientables de 
dimensions nominales l : 380 x h : 1 037 mm en sortie du coude à 90°. Elle sera 
fixée au panneau bois. 

Marque : FRANCE AIR 

Type   : JSD 36 ou techniquement équivalent 

• La fourniture et la pose d’une pièce d’adaptation permettant le raccordement de 
cette grille de soufflage au coude à 90°. 

• La création d’une gaine technique de dimensions L : 1 200 x l : 650 mm autour 
de la gaine de soufflage verticale. Elle sera réalisée en plaque de plâtre de type 
BA 13 avec ossature métallique. 

• La création d’un soffite de dimensions l : 400 x h : 600 mm autour de la gaine 
de soufflage horizontale. Elle sera réalisée en plaque de plâtre de type BA 13 avec 
ossature métallique. 

• La mise en peinture de la gaine technique et du soffite par 2 couches de peinture 
de finition, de couleur au choix du maitre d’ouvrage. La finition devra être soignée 
et parfaite. 

• La repose des réseaux électriques et goulottes en contournant la gaine 
technique créée. 
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7. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE DANS LA 
PIECE ANNEXE 

La pièce annexe sera chauffée séparément du reste du Temple par la mise en place de 
radiateurs électriques à fluide thermo-conducteurs. 

7.1 Radiateurs électriques 

Les émetteurs seront placés à 12 cm du sol fini. 

Tous les émetteurs seront livrés en blanc standard (blanc RAL 9010) et emballés 
individuellement. 

Les radiateurs seront posés avec leur protection. Celle-ci ne sera enlevée qu'à la fin du 
chantier. Les corps de chauffe présentant le moindre défaut : rouille, éraflure, bosse, 
etc, ..., seront refusés et leur remplacement exigé. 

Les radiateurs seront posés sur consoles et fixés très solidement à la paroi. Leurs 
fixations ne devront pas permettre le déplacement des corps de chauffe sous l’effet d’un 
choc. 

Les travaux comprennent : 

• La fourniture et la pose de 3 radiateurs électriques à fluide thermo-
conducteur à pilotage intelligent. Ils seront installés sous les fenêtres. 

Caractéristiques :  

- Résistance thermo-plongée dans le fluide thermo-conducteur 

- Façade constituée de blocs en aluminium de 100 mm de large 

- Affichage de la température de consigne sur le boitier digital 

- Programmation intégrée modifiable 

- Produits connectables entre eux par jumelage 

- Régulation électronique numérique à compensation de dérive de précision 
0,1°C 

- Coefficient d’aptitude certifiée à une valeur inférieure ou égale à 0,18 °C 

Marque : ATLANTIC  

Type   : GALAPAGOS HORIZONTAL ou techniquement équivalent 

Puissance (W) Largeur (mm) Hauteur (mm) Epaisseur (mm) Poids (kg) 

2 000 1 370 590 130 26,4 

• Le paramétrage de chaque radiateur comprenant le jumelage des radiateurs 
entre eux et la création d’un programme de chauffage. 
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7.2 Raccordement électrique 

L’entreprise prévoira les raccordements électriques des 3 radiateurs, compris 
équipement de protection électrique. Ils seront réalisés sous moulures existantes 
cheminant depuis le tableau électrique général de la Sacristie jusque dans la pièce 
Annexe, compris percements, rebouchages et dévoiements nécessaires. 

Dans cette pièce, l’entreprise devra la mise en place de moulures ou plinthes pour le 
passage de la filerie. 

La filerie de chaque circuit comportera 2 conducteurs actifs (phase et neutre) et un 
conducteur de protection. Ces 3 conducteurs devront avoir la même section, en fonction 
du courant maximal dans le circuit. 

Un même conducteur neutre ne sera pas utilisé pour plusieurs circuits. 

Les conducteurs seront en cuivre et isolés : 

• conducteurs rigides H 07 V-U ou R, isolés par du PVC et conducteurs souples H 
07 V-K pour distribution apparente sous moulures 

• câbles rigides FR-N 05 W-U ou R, U 1000 R2V, ou souples A 05 W-F ou H 07 RN-
F, isolés au PVC, pour distribution apparente 

Les moulures ou plinthes seront utilisées sans dégât sur les murs pour l’installation 
de l’appareillage en saillie. Elles pourront être peintes pour s’intégrer parfaitement à 
l’environnement. 

En ceinturage bas et sur les cadres de portes, les câbles circuleront sous plinthes de 
type Programme CELIANE de marque LEGRAND ou techniquement équivalent, avec 
couvercle, joints, angles variables et dérivations pour une finition parfaite. 

Les accessoires de pose de l’appareillage assureront une bonne tenue à l’arrachement 
et la conformité NF C 15-100. 

Moulures ou plinthes seront chevillées, vissées et collées. Elles pourront être également 
clouées et collées si cela s’avère possible. 

Afin de faciliter leur mise en œuvre, elles seront équipées d’un dispositif de maintien de 
conducteurs ou câbles intégré. 

Toute moulure installée sur une cloison ou un mur extérieur devra être prolongée 
jusqu'à buter contre le mur ou la cloison qui lui est perpendiculaire. En aucun cas elle 
ne s'arrêtera au milieu de la cloison, il en sera de même entre le sol et le plafond. 

7.3 Dépose du thermostat actuel 

L’entreprise prévoira la dépose du thermostat actuel. L’emplacement du thermostat 
déposé devra être peint de couleur identique au mur. 
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8. OBLIGATIONS DIVERSES 

8.1 Organisation du chantier 

L'entreprise devra se mettre en rapport avec les Services Techniques du maître 
d'ouvrage, les Bureaux de contrôle, ceci, pour la bonne exécution des ouvrages entrant 
dans le cadre du présent lot. 

Les rendez-vous de chantier seront décidés par le Maître d'Œuvre. L'entreprise 
désignera un responsable unique du chantier, qui devra assister à toutes les réunions 
de chantier et répondre à toutes les convocations du Maître d'Œuvre ou son Conseil. 

Le responsable de chantier devra être nécessairement nanti de tous les pouvoirs en 
matière de décisions d'ordre technique. 

8.2 Hygiène et Sécurité du chantier 

L’entrepreneur devra prévoir toutes les installations de chantier indispensables à la 
sécurité des personnes, tels que échafaudage, garde-corps provisoire, filets de 
protection, etc…, suivant les exigences en vigueur du code du travail et les 
recommandations spécifiées dans le P.G.C. et le C.C.A.P, que ces installations soient 
détaillées ou non dans le présent C.C.T.P. 

Tous les spécifications spécifiques afin d’assurer la protection des personnes au cours 
de chantier et à l’exploitation du bâtiment sont inclues dans le présent marché et 
notamment : 

- Protection efficace et durable au droit de chaque emplacement où l'on est 
susceptible de se cogner ou de se blesser (mettre en place des pancartes de 
signalisation si nécessaire 

8.3 Le stockage du matériel 

Le titulaire veillera au respect des règles d’hygiène et de sécurité pour le stockage du 
matériel et des produits qu’il utilise. 

Le matériel devra être entretenu et maintenu en permanence en parfait état de 
propreté. 

Aucun local ne sera mis à disposition du titulaire pour le stockage du matériel 
nécessaire à son activité. 

8.4 Protection des ouvrages 

L'entrepreneur du présent lot devra la protection générale de ses ouvrages. 

Il devra en particulier : 

- la protection des coffrets de régulation, appareils de mesure, armoires électriques 

- la protection des appareils contre les coups, éraflures 
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8.5 Nettoyage du chantier 

L’entrepreneur devra veiller à ce que la propreté règne à l’intérieur du chantier, et à ce 
que soient prises toutes précautions pour limiter la gêne occasionnée au voisinage le 
plus proche. 

L'entrepreneur devra le nettoyage régulier et continu de ses ouvrages et le déblaiement 
des chutes, gravats et rebuts de toutes sortes, provenant de ses appareils, du 
démantèlement des installations existantes, la création des réseaux, etc… 

De plus, l’entrepreneur aura à sa charge l’évacuation éventuelle des déchets 
encombrants vers les points de collecte adéquats (déchetterie, recyclage, 
etc…). 

Dans le cas de carence de l’entrepreneur sur le plan du nettoyage, il sera fait appel à 
une entreprise extérieure spécialisée dont la rémunération sera effectuée sur le compte 
de l’entrepreneur. 

La chaufferie devra être livrée en parfait état de propreté, à l'issue des travaux. Pour 
cela, l'entrepreneur sera tenu de procéder aux nettoyages complets (murs, sol et 
plafond) avant la réception des installations. 

La gestion des déchets et leur traçabilité sera réalisée conformément au C.C.A.P. 

Le chantier devra être propre et les déchets évacués chaque jour. 

8.6 Bruit 

Les bruits dus aux installations devront être conformes aux normes et aux 
recommandations du C.S.T.B. 

En tout état de cause, ils n’entraîneront pas une gêne supérieure : 

- pour les occupants du bâtiment, aux limites définies par les arrêtés en vigueur 

- pour le voisinage, aux limites fixées par les recommandations du Ministère de la 
Santé Publique 

- l’entrepreneur garantit ce résultat et s’engage à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour l’obtenir, en particulier, il prend à sa charge tous les dispositifs 
nécessaires pour insonoriser les moteurs, machines, appareils tournants, vibrants 
ou mobiles et empêcher la transmission des vibrations de toutes natures 

L’entrepreneur garantit ce résultat et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour l’obtenir, en particulier, il prend à sa charge tous les dispositifs nécessaires pour 
insonoriser les moteurs, machines, appareils tournants, vibrants ou mobiles et 
empêcher la transmission des vibrations de toutes natures. 

8.7 Réglages – essais – contrôle 

En fin de travaux, l'entrepreneur assurera la mise en service des installations. 
Préalablement, il aura procédé à l'élimination des emballages, des moyens de protection 
ainsi qu'aux nettoyages interne et externe des équipements et des réseaux. 

Tous les produits consommables sont à la charge de l'entrepreneur. 
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Au cours des essais, l'Organisme de Contrôle procédera à toutes les expériences en vue 
de vérifier : 

- le fonctionnement des différents appareils  

- l'absence de bruits ou de vibrations transmises  

 Essais sur les installations de ventilation 

Les essais seront effectués conformément aux dispositions figurant dans le document 
COPREC n° 1 et les résultats des essais seront consignés sur des procès-verbaux suivant 
les modèles figurant dans le document COPREC n° 2. Dans la mesure où ceux-ci ne 
seraient pas explicitement prévus dans les documents précités, il est rappelé ci-dessous 
les contrôles suivants à effectuer systématiquement : 

• équilibrage des réseaux principaux et des antennes avec contrôle des débits 

• mesure des débits sur les bouches et organes de réglage 

• mesure des pressions et des vitesses sur les points caractéristiques des réseaux 

• contrôle des points de fonctionnement des ventilateurs, des vitesses de rotation 
et des intensités absorbées 

• vérification de l'étanchéité des réseaux 

• mesure des niveaux sonores générés par les équipements 

• nettoyage et désinfection des réseaux 

 Contrôle électrique des réseaux  

Il sera procédé à tous les essais prévus par les règlements et normes en vigueur. Ces 
essais porteront principalement sur les postes suivants : 

• isolement 

• chute de tension 

• continuité des mises à la terre 

• déclenchement des disjoncteurs et contacteurs (sélectivité) 

 Procès-verbaux 

Parallèlement aux essais, un dossier sécurité rassemblera tous les procès-verbaux des 
matériaux utilisés, avec leur classement au feu, et un exemplaire sera remis au Maître 
d'Œuvre. Les installations devront comporter à demeure, toutes les prises de mesure 
nécessaires afin de faciliter les essais et permettre leur reproduction en cours 
d'exploitation. 
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8.8 Défaut de conformité 

La liste des essais définie précédemment n'est pas limitative et n'a pour but que de 
définir un schéma directeur des mesures et contrôles à effectuer. Ces essais n'ont qu'un 
seul objet : établir que l'installation réalisée soit conforme dans ses prestations et si les 
résultats constatés ne s'avéraient pas satisfaisants, l'entrepreneur sera tenu dans un 
délai défini par le Maître d'Œuvre d'effectuer à ses frais tous les remplacements, 
modifications, réparations, adjonctions et mises au point nécessaires. 

Après exécution complète des travaux imposés, il sera procédé à de nouveaux essais 
sur demande de l'entrepreneur et si les résultats escomptés n'étaient toujours pas 
obtenus, l'installation pourrait être refusée en tout ou partie. 

L'entrepreneur sera alors tenu d'enlever à ses frais dans le délai qui lui sera signifié, les 
installations refusées. Faute par lui de ne pas l'avoir fait dans les délais fixés, il y sera 
procédé d'office à ses frais après une simple mise en demeure. Les travaux de remise 
en conformité des installations déposées seront également exécutés aux frais de 
l'entrepreneur y compris les frais annexes qui pourraient en résulter (peinture, 
électricité, maçonnerie, etc.). 

8.9 Fin des travaux 

8.9.1 Réception 

La réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage après qu'auront été effectués les 
essais énoncés au paragraphe ci-avant et qu'aura été formulé l'avis du Maître d'Œuvre. 

Au cas où toutes les conditions extérieures nécessaires aux essais de puissance 
n'auraient pu être réunies, ceux-ci pourraient être réalisés après la réception. 

Il sera vérifié, que l'installation est bien complète et que tous les éléments sont 
conformes aux documents de consultation et aux ordres de service établis 
ultérieurement. 

En cas de constatation de malfaçons, l'entrepreneur en devra la remise en état avec 
remplacement éventuel des pièces défectueuses, toutes sujétions, main d'œuvre 
comprise, restant à sa charge. 

La levée des réserves sera prononcée après que tous les essais auront donné satisfaction 
et que toutes les prescriptions des documents contractuels auront été observées, 
notamment en ce qui concerne les documents à fournir. 

Elle pourra être prononcée pour autant : 

- qu'aucune observation ne subsiste en ce qui concerne la bonne marche des 
installations 

- que les installations et leurs caractéristiques soient restées semblables à elles-
mêmes et conformes à celles relevées au cours des mesures et des essais 
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8.9.2 Documents à fournir 

L'entrepreneur aura à sa charge la rédaction et la diffusion du Dossier des Ouvrages 
Exécutés (D.O.E.) qui devra être remis lors de la réception des travaux, en nombre 
d'exemplaires suffisants (papier et informatique), comprenant : 

- la notice technique de fonctionnement de manœuvre à exécuter et d'entretien 
courant des installations 

- les notices de réglage et d'équilibrage des débits d’air 

- les plans révisés en conformité avec l'exécution, avec mention des tracés définitifs 
avec indication des diamètres, emplacement des appareillages, et implantation 
des organes de sectionnement et de réglages 

- les schémas de principe des installations 

- les schémas des tableaux électriques 

- les attestations et procès-verbaux d'essais et de mise en service 

- la documentation technique du matériel installé 

- les certificats de garantie des constructeurs 

- les caractéristiques des produits et matériels nécessaires au dossier des 
Certificats d’Economie d’Energie (C.E.E.) 

- le certificats de conformité d’installation fioul 

Toute modification ou adaptation sur l'installation sera accompagnée d'une mise à jour 
des notices techniques.  

8.10 Période de garantie 

L'entrepreneur est tenu à une garantie de parfait achèvement des travaux pendant un 
délai d'une année à dater de la réception des ouvrages (article L111-19 du code 
de la construction et de l’habitation). 

L'entrepreneur est soumis à une garantie biennale (ou garantie de bon fonctionnement) 
pendant une durée de deux ans à compter de la réception (article 1792-3 du code 
civil), sous réserve de l'application de garanties légales et de la loi. Pendant ce délai, 
toutes les réparations provenant de vices de construction seront à la charge de 
l'entreprise qui doit le remplacement des pièces défectueuses et la main d'œuvre pour 
le démontage et le remontage (déplacements inclus). Il garantira en outre, la mise au 
point et le réglage des appareils pendant cette année de fonctionnement. 

La période de garantie sera étendue à la durée de garantie du constructeur 
pour les matériels, dont la couverture est supérieure à un an. La garantie ne 
s'appliquera pas aux conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un dommage causé 
par un tiers et dûment constaté. 

Pendant cette période de garantie, l'entrepreneur indépendamment des obligations qui 
peuvent résulter pour lui des garanties dites biennales, est tenu de remédier à tous les 
désordres nouveaux même dans les menus travaux, à l'exception de ceux découlant de 
l'entretien des installations et de faire en sorte que l'ouvrage demeure conforme en 
l'état où il était lors de la réception, ou après correction des imperfections constatées à 
la réception. 

A dater de la notification des désordres, l'entrepreneur disposera d'un délai de 30 jours 
pour y remédier. Passé ce délai, le maître de l'ouvrage pourra faire procéder aux travaux 
aux frais de l'entrepreneur. 
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX EN CHAUFFERIE

5.1 Dépose des équipements existants

Dépose et évacuation :

 - de la chaudière

 - des réseaux de gaines de ventilation en acier, compris grille 

extérieure

 - de la gaine de ventilation bétonnée

 - du groupe moto-ventilateur

 - des réseaux électriques depuis la Sacristie

 - de l'éclairage

 - de la cuve fioul

 - du réseau d'alimentation fioul

 - des fenêtres donnant sur l'extérieur

 - de la grille de ventilation basse

ens 1

5.2 Travaux de retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante

Sur la base des éléments identifiés dans le diagnostic de repérage, 

l’entreprise réalisera les éventuels travaux de retrait des matériaux et 

produits contenant de l’amiante, conformément à la législation en 

vigueur.

ens 1

5.3 Mise en conformité de la chaufferie

Comblement en maçonnerie à l'aide de parpaings M0 et de degré 

coupe-feu 2h des espaces situés entre les premiers poteaux 

(dimensions 1er espace : 1 600 x 3 350 mm ; dimensions 2ème 

espace : 1 450 x 3 350 mm), compris enduit

ens 1

Porte CF 1 heure 900 x 2 000 mm, description selon C.C.T.P. U 1

Boîte à clé avec porte pleine de type H520 U 1

Comblement en maçonnerie à l'aide de parpaings M0 et de degré 

coupe-feu 2h des 2 fenêtres donnant sur l'extérieur (dimensions 

unitaires : 1 100 x 600 mm), compris enduit

ens 1

Comblement en maçonnerie à l'aide de parpaings M0 et de degré 

coupe-feu 2h de la fenêtre donnant sur le local ventilation de l'orgue 

(dimensions : 600 x 600 mm), compris enduit

ens 1

TEMPLE PROTESTANT
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amélioration de la distribution de chauffage

U

ANNEXE 1 : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
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RAPPEL : les éléments figurant dans le D.P.G.F. sont détaillés dans le C.C.T.P. en fonction du numéro du paragraphe 

correspondant et l'entreprise ne pourra en aucun cas revendiquer le manque d'éléments 

dans le D.P.G.F. par rapport aux éléments détaillés dans le C.C.T.P.
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Création d'une ventilation basse avec grille 400 x 200 mm

Marque : FRANCE AIR

Type : GAE ou techniquement équivalent

Déflecteur 400 x 200 mm U 1

Création d'une prise d'air neuf avec grille 500 x 500 mm

Marque : FRANCE AIR

Type : GAE ou techniquement équivalent

Raccord Z.A.G. réglementaire comprenant : carottage, grille 

intérieure, bouchon de protection et plaque signalétique 250 x 70 mm
ens 1

Création d'une ventilation basse avec grille Ø 315 mm

Marque : FRANCE AIR

Type : GRA ou techniquement équivalent

Extincteur de feu portatif de classe 34 B1 ou B2 U 2

Bac à sable avec réserve de 0,1 m³ de sable et une pelle ens 1

Bac de rétention pour brûleur U 1

Flocage coupe feu 2h, de type FIBROFEU sur l'ensemble de la 

surface du plafond de la chaufferie, y compris les protections 

nécessaires et le nettoyage (surface environ 28 m²)

ens 1

5.4 Peinture de propreté

Reprise des enduits U 1

Mise en place de 2 couches de peinture COLOR SATIN BLANC sur 

l'ensemble des murs intérieurs de la chaufferie (surface environ 60 

m²)

ens 1

Mise en place de 2 couches de peinture RESINE S37 RAL 7040 sur 

l'ensemble du sol de la chaufferie (surface environ 28 m²)
ens 1

5.5 Production de chaleur

Chaudière à air pulsé de 116 kW comprenant :

 - Chaudière

 - Brûleur fioul 2 allures

 - Ventilateur avec caisson

 - Gaine de départ d’air chaud avec revêtement isolant intérieur et 

déflecteurs

 - Thermostat incendie

 - Régulateur de tirage sur le conduit de fumée

Marque : JUNG & COMPAGNIE

Type : TR 100 ou techniquement équivalent

Mise en œuvre et mise en service ens 1

ens 1

1ens

1

ens 1

ens
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5.6 Remplacement de la cuve fioul

Cuve fioul double paroi en acier de 1 500 litres U 1

Raccordements en fioul comprenant :

 - canne de remplissage + bouchon

 - aspiration flottante avec conduite et flotteur

 - vanne police

 - évent + bouchon

 - vanne anti-siphon

 - dispositif de jaugeage

 - …

5.7 Alimentation en fioul

Compteur fioul U 1

Filtre avec vanne d'arrêt U 1

Flexibles de longueur 500 mm U 2

Raccordement fioul

Tube en cuivre écroui : Ø 6/8 mm ml 6

Mise en peinture des canalisations, selon C.C.T.P. ens 1

5.8 Evacuation des produits de combustion

5.8.1 Opérations préalables au tubage

Opérations préalables au tubage ens 1

5.8.2 Conduit vertical rigide

Conduit vertical de diamètre intérieur 180 mm, compris accessoires, 

selon C.C.T.P.

Marque : POUJOULAT

Type : CONDENSOR CD ou techniquement équivalent

5.8.3 Raccordement de la chaudière

Raccordement de diamètre intérieur 200 mm, compris accessoires, 

selon C.C.T.P.

Marque : POUJOULAT

Type : CONDENSOR CD ou techniquement équivalent

ens 1

ens 1

ens 1
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5.9 Raccordements aérauliques

5.9.1 Soufflage d'air chaud

Nettoyage de la gaine maçonnée U 1

Gaine de soufflage isolée 700 x 400 mm ml 7

Gaine de soufflage isolée 500 x 400 mm ml 1

Gaine de soufflage isolée 400 x 300 mm ml 9

Gaine de soufflage isolée 300 x 300 mm ml 1

Piège à sons 700 x 400 mm U 1

Pièce d'adaptation acier / béton 300 x 300 ; 300 x 300 mm U 1

Clapet coupe-feu 2 h 400 x 300 mm

Marque : FRANCE AIR

Type : REF 500 ou techniquement équivalent

Clapet coupe-feu 2 h 300 x 300 mm

Marque : FRANCE AIR

Type : REF 500 ou techniquement équivalent

Registre régulateur de débit 400 x 300 mm

Marque : FRANCE AIR

Type : LDT 100 ou techniquement équivalent

Registre régulateur de débit 300 x 300 mm

Marque : FRANCE AIR

Type : LDT 100 ou techniquement équivalent

Réglage des registres régulateurs de débit ens 1

5.9.2 Reprise d'air

Nettoyage de la gaine maçonnée U 1

Gaine de reprise isolée 400 x 500 mm ml 9

Pièce d'adaptation acier / béton 500 x 1 000 ; 400 x 500 mm U 1

Clapet coupe-feu 2 h 400 x 500 mm

Marque : FRANCE AIR

Type : REF 500 ou techniquement équivalent

Registre régulateur de débit 400 x 500 mm

Marque : FRANCE AIR

Type : LDT 100 ou techniquement équivalent

Réglage du registre régulateur de débit U 1

5.9.3 Prise d'air neuf

Gaine de reprise isolée 350 x 350 mm ml 9

Registre régulateur de débit 350 x 350 mm

Marque : FRANCE AIR

Type : LDT 100 ou techniquement équivalent

Réglage du registre régulateur de débit U 1

U

1

1

1

U 1

U

U

U

U 2

U 2

1
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5.10 Régulation

Régulateur programmable

Marque : JUNG & COMPAGNIE

Type : MTP II ou techniquement équivalent

Sonde de température Pt 100 U 1

5.11 Electricité

5.11.1 Alimentation générale de la chaufferie

Alimentation générale de la chaufferie  depuis le tableau électrique 

général du bâtiment situé dans la Sacristie
ens 1

5.11.2 Alimentation du ventilateur de l'orgue

Alimentation du ventilateur de l'orgue depuis le tableau électrique 

général du bâtiment situé dans la Sacristie
ens 1

5.11.3 Coupure extérieure de la chaufferie

Coupure électrique extérieure abritée sous coffret réglementaire ens 1

5.11.4 Armoire électrique de la chaufferie

Armoire électrique en chaufferie ens 1

5.11.5 Eclairage de la chaufferie

Luminaire double équipé de tubes fluorescents sous capotage 

étanche :

Marque : LEGRAND

Type : PLEXO ou techniquement équivalent

5.11.6 Eclairage du "sas"

Alimentation de l'éclairage depuis le disjoncteur existant de 

l'éclairage chaufferie présent dans le tableau électrique général du 

bâtiment situé dans la Sacristie

ens 1

Luminaire double équipé de tubes fluorescents sous capotage 

étanche :

Marque : LEGRAND

Type : PLEXO ou techniquement équivalent

5.11.7 Alimentation du bloc de secours

Alimentation du bloc de secours depuis le tableau électrique 

général du bâtiment situé dans la Sacristie
ens 1

5.11.8 Raccordements électriques

Câblage et raccordements électriques ens 1

U 2

U 1

U 1
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5.11.9 Mise à la terre

Mise à la terre de l'ensemble des équipements ens 1

6. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DISTRIBUTION D'AIR DANS LE TEMPLE

6.1 Travaux dans le Chœur

6.1.1 Réseau situé à gauche de l'orgue

Dévoiement des réseaux électriques ens 1

Dépose des dalles en bois de plancher bas ens 1

Percement de la dalle basse U 1

Gaine de soufflage 300 x 400 mm ml 3

Té 90° 300 x 400 mm avec hauteur de sortie 300 mm U 1

Coude 90° 300 x 400 mm avec hauteur de sortie 1 000 mm U 1

Coude 30° 300 x 1 000 mm U 1

Grille de soufflage à vantelles orientables

Marque : FRANCE AIR

Type : JSD 36 ou techniquement équivalent

Pièce d'adaptation permettant le raccordement de la grille U 1

Grille de soufflage 300 x 300 mm

Marque : FRANCE AIR

Type : GPV 21 ou techniquement équivalent

Comblement en maçonnerie à l'aide de béton M0 et de degré coupe-

feu 2h de l'ancienne réservation pour le soufflage de l'air (dimensions 

700 x 300 mm)

ens 1

Pose des dalles en bois de plancher bas ens 1

Gaine technique en plaque de plâtre BA 13 avec ossature métalique ens 1

Soffite en plaque de plâtre BA 13 avec ossature métalique ens 1

Mise en peinture de la gaine technique et du soffite par 2 couches de 

finition, de couleur au chois du maitre d'ouvrage
ens 1

Repose des réseaux électriques ens 1

6.1.2 Réseau situé à droite de l'orgue

Dépose des dalles en bois de plancher bas ens 1

Percement de la dalle basse U 1

Gaine de soufflage 300 x 400 mm ml 3

Té 90° 300 x 400 mm avec hauteur de sortie 300 mm U 1

Coude 90° 300 x 400 mm avec hauteur de sortie 1 000 mm U 1

Coude 30° 300 x 1 000 mm U 1

Grille de soufflage à vantelles orientables

Marque : FRANCE AIR

Type : JSD 36 ou techniquement équivalent

Pièce d'adaptation permettant le raccordement de la grille U 1

Grille de soufflage 300 x 300 mm

Marque : FRANCE AIR

Type : GPV 21 ou techniquement équivalent

U 1

U 1

U 1

U 1
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PRIX PRIX MAIN PRIX
FOURNITURE D'ŒUVRE TOTAL

€ HT € HT € HT

U QLIBELLE

Comblement en maçonnerie à l'aide de béton M0 et de degré coupe-

feu 2h de l'ancienne réservation pour le soufflage de l'air (dimensions 

700 x 300 mm)

ens 1

Pose des dalles en bois de plancher bas ens 1

Gaine technique en plaque de plâtre BA 13 avec ossature métalique ens 1

Soffite en plaque de plâtre BA 13 avec ossature métalique ens 1

Mise en peinture de la gaine technique et du soffite par 2 couches de 

finition, de couleur au chois du maitre d'ouvrage
ens 1

6.2 Travaux dans la pièce Annexe

Cloison isolante comprenant 100 mm de laine de verre et plaque de 

plâtre BA 13 montée sur ossature métalique

Marque : ISOVER

Type : GR 32 ou techniquement équivalent

Mise en peinture de cette cloison par 2 couches de finition, de 

couleur au chois du maitre d'ouvrage
ens 1

Dévoiement des réseaux électriques ens 1

Découpe du dernier panneau bois (dimensions à découper : 1 000 

x 400 mm)
ens 1

Nettoyage de la gaine maçonnée U 1

Pièce d'adaptation acier / béton 370 x 370 ; 300 x 400 mm U 1

Gaine de soufflage 300 x 400 mm ml 10

Coude 90° 300 x 400 mm U 1

Coude 90° 300 x 400 mm avec hauteur de sortie 1 000 mm U 1

Grille de soufflage à vantelles orientables

Marque : FRANCE AIR

Type : JSD 36 ou techniquement équivalent

Pièce d'adaptation permettant le raccordement de la grille U 1

Gaine technique en plaque de BA 13 avec ossature métalique ens 1

Soffite en plaque de BA 13 avec ossature métalique ens 1

Mise en peinture de la gaine technique et du soffite par 2 couches de 

finition, de couleur au chois du maitre d'ouvrage
ens 1

Repose des réseaux électriques ens 1

7. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE DANS LA PIECE ANNEXE

7.1 Radiateurs électriques

Radiateur électrique à fluide thermo-conducteur de 2 000 W

Marque : ATLANTIC

Type : GALAPAGOS HORIZONTAL ou techniquement équivalent

Paramétrage de chaque radiateur ens 1

7.2 Raccordement électrique

Raccordement électrique selon C.C.T.P. ens 1

U 1

U 3

m² 18
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PRIX PRIX MAIN PRIX
FOURNITURE D'ŒUVRE TOTAL

€ HT € HT € HT

U QLIBELLE

7.3 Dépose du thermostat actuel

Dépose du thermostat U 1

8. OBLIGATIONS DIVERSES

8.1 Présence aux réunions de chantier ens 1

8.2 Hygiène et sécurité du chantier PM

8.3 Stockage du matériel PM

8.4 Protection des ouvrages ens 1

8.5 Nettoyage du chantier ens 1

8.6 Bruit PM

8.7 Réglages - essais - contrôle ens 1

8.8 Défaut de conformité PM

8.9 Fin de travaux : Réception et D.O.E. ens 1

8.10 Garantie PM

MONTANT TOTAL (€ HT) 0,00
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Libellé poste travaux S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15

Préparation

Réunion préparatoire aux travaux

Commande des matériels par l'entreprise

Livraisons des matériels

Travaux en chaufferie

Dépose des équipements existants

Travaux de retrait des matériaux amiantés

Mise en conformité de la chaufferie

Peinture de propreté

Production de chaleur

Remplacement de la cuve fioul

Alimentation en fioul

Evacuation des produits de combustion

Raccordements aérauliques

Régulation

Electricité

Travaux de distribution d'air dans le Temple

Travaux dans le Chœur

Travaux dans la pièce Annexe

Travaux de chauffage dans la pièce Annexe

Radiateurs électriques

Raccordement électrique

Dépose du thermostat actuel

Divers

Essais et vérifications diverses

Remise des DOE par l'entreprise

Opérations de réception des installations

Opérations de levée des réserves

ANNEXE 2 : PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

VILLE DE HUNINGUE

TEMPLE PROTESTANT

Rénovation de la chaufferie et

amélioration de la distribution de chauffage
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