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1. PREAMBULE

Le systéme actuel de production et de distribution du chauffage du Temple protestant
de la VILLE DE HUNINGUE présente une vétusté importante.

Vue satellite

1.1 Etat des lieux

®» Production de chaleur

La production de chaleur nécessaire au chauffage du Temple est réalisée par
I'intermédiaire d’une chaudiére au sol de 116 kW (marque : JUNG & C'®¢ ; type AC 100)
et d’un brlleur fioul modulable de 77 a 168 kW (marque : OERTLI ; type OES 350 LE).
Une cuve fioul de 3 000 litres est présente en enterré, a I'extérieur du Temple.

Le chauffage du Temple est assuré par air chaud « basse température » a air pulsé. Un
groupe moto-ventilateur aspire |'air intérieur du Temple et une partie d‘air neuf a
I'extérieur. L'air passe ensuite dans |I'’échangeur de chaleur de la chaudiére pour étre
réchauffé puis soufflé a lI'intérieur du Temple.

Une horloge de commande située dans la Sacristie, a coté du tableau électrique, permet
de programmer le fonctionnement de la chaudiére avec un bouton marche / arrét.
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Groupe moto-ventilateur

Chaudiére

®» Distribution de chaleur

La distribution de chaleur par « air chaud » entre la chaudiére et les 3 grilles de soufflage
est réalisée par l'intermédiaire d’un réseau de gaines rectangulaires en acier situé en
chaufferie. La reprise d’air entre la grille de reprise et le groupe moto-ventilateur est
réalisée par l'intermédiaire d’'une gaine magonnée située en chaufferie.

Gaine de soufflage en acier

Gaine de reprise maconnée

VILLE DE HUNINGUE - Temple protestant Page 5/ 40

m Rénovation de la chaufferie - C.C.T.P.




» Emission de chaleur

L'émission de chaleur est réalisée par I'intermédiaire de 3 grilles de soufflages au sol :

+ Une grille située dans la piece annexe ;
+ Une grille située dans le Cheeur du Temple a droite de I'Orgue ;

+ Une grille située dans le Choeur du Temple a gauche de I'Orgue.

La reprise d'air est effectuée par I'intermédiaire d’une seule grille de reprise au sol située
a droite de I'Autel.

Paiile g Gilede /'
* soufflage soufflage |
A A fois |l LS o] =Dt ARARAR |
T i N o A - — ) 4 L !
= WIleii . Bl J
J 2ot $ 2 Grille de 1D
repise ..
'O
Grille de
soufflage

Plan d'implantation des grilles de soufflage et de reprise

Grille de soufflage (Chaeur) Grille de reprise (Autel)
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1.2 Projet

Le projet consiste en :

» la rénovation de la chaufferie ;
« I'amélioration du réseau de soufflage d‘air ;

+ la mise en place d’un systéme de chauffage dans la piéce annexe.

Les travaux concernent :

1) Travaux de rénovation de la chaufferie

® La dépose des équipements existants ;

= |e retrait des matériaux et produits contenant de I'amiante ;
= |La mise en conformité de la chaufferie ;

® La rénovation de la production de chaleur ;

= Le remplacement de la cuve fioul ;

= La rénovation du réseau de fioul ;

® La rénovation de I’évacuation des produits de combustion ;
= |es réseaux et raccordements aérauliques ;

= La rénovation de la régulation ;

= |La rénovation de |'électricité.

2) Travaux d’amélioration du réseau de soufflage d’air

= La création d'un réseau de soufflage d’air
= La mise en place de grilles de soufflage

= La création de gaines techniques et de soffites

3) Travaux de mise en place d’un systeéme de chauffage dans la piéce annexe

= La mise en place de radiateurs électriques

= |es raccordements électriques
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2. GENERALITES

2.1 Objectif du descriptif

Le présent dossier a pour but de décrire les travaux du Temple Protestant de la ville de
HUNINGUE, situé 4 quai du Rhin a HUNINGUE (68330).

2.2 Constitution du dossier

Le dossier technique du présent lot est constitué des documents suivants :

- le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)

- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

- le planning prévisionnel des travaux

- le schéma d’aménagement de la chaufferie

- le schéma d’aménagement dans le Temple
Le soumissionnaire devra impérativement compléter le bordereau de prix joint en
annexe 1 du présent C.C.T.P.

Ce document n'est nullement limitatif en ce sens que les entrepreneurs devront
présenter une soumission compléte pour une installation en parfait ordre de marche. Ils
ne sauraient donc se prévaloir de lacunes, omissions ou erreurs du présent cahier des
charges.

Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions,
fournitures et ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite de son marché. Il lui
appartient de combler ou de signaler tels manquements dans ses piéces par écrit, lors
de la présentation de la soumission.

2.3 Déroulement des travaux

Il est demandé a lI'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des
lieux de son intervention, avant de soumettre sa proposition, afin d'apprécier
au mieux les difficultés qui pourraient étre rencontrées au cours du chantier et
de programmer une intervention respectant les régles diverses de sécurité.

A la remise de son offre, I'entrepreneur reconnait implicitement avoir fait toutes
constatations de I'importance des travaux a exécuter et de la disposition des lieux, avoir
demandé tous renseignements complémentaires, avoir pris connaissance de I'ensemble
des pieces du dossier (piéces écrites et plans), y compris les prestations demandées
aux autres corps d’état.

Le caractére intangible du marché a prix global et forfaitaire est rappelé ici.
L'entrepreneur sera responsable du matériel et des matériaux entreposés sur le
chantier.

L'offre de I'entreprise devra tenir compte du planning prévisionnel d’exécution
des travaux qui figure en annexe 2 au présent C.C.T.P.
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2.4 Démarches et autorisations

L'entrepreneur devra se mettre en rapport, en temps utiles, avec les services publics,
services locaux et autres (GDF, EDF, France Télécom, etc.), les services techniques du
maitre d'ouvrage, les services techniques de la Ville, les bureaux de controle, ceci, pour
la bonne exécution des ouvrages entrant dans le cadre du présent lot.

Il supportera toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles
qui résultent des réglements de police en vigueur ou a venir qui se rapportent plus
particulierement a la barriére sur rue, aux clotures sur chantier, au gardiennage du
chantier et a la sécurité de la circulation. Il devra poser tous les panneaux de
signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit, et prendra toutes les
mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux
abords du chantier.

2.5 Documents a fournir par I'entrepreneur

2.5.1 A la remise des offres

L'entrepreneur devra fournir a I'appui de son offre :

« Un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents
postes du C.C.T.P.

+ Une documentation détaillée de tous les matériels s'ils sont différents de
ceux mentionnés a titre indicatif au présent C.C.T.P.

« Un planning détaillé de réalisation des travaux respectant le délai imposé

« Toute autre piéce que I'entrepreneur jugera utile a I'appui de son offre

2.5.2 Avant le démarrage des travaux

L'entrepreneur devra fournir avant le démarrage des travaux les plans et notes
de calcul.

En particulier, le titulaire devra réaliser les plans d’exécution des installations
prévus au présent marché au format DWG.

RAPPEL : les plans et schémas joints au présent C.C.T.P. sont issus de la phase
D.C.E. Il ne s’agit en aucun cas de plans et de schémas d’'exécution.

2.5.3 A la fin des travaux

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés
(D.O.E.) dont le contenu est détaillé dans le paragraphe « Obligations diverses ».
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3. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les installations seront conformes aux textes en vigueur a la date de signature du
marché.

La publication de nouveaux textes ou toute modification de la réglementation pendant
la période d’exécution des travaux entrainera automatiqguement de la part de
I'entreprise, I’étude et la proposition de solutions permettant la mise en conformité des
ouvrages.

L'entrepreneur devra toujours respecter dans I'exécution de ses travaux ainsi que pour
les installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires
dont notamment les suivants :

« Code de la construction et de I'habitation

+ Reéglement national d'urbanisme

e REEF

+ Textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers

+ Reglement sanitaire départemental

« Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement
« Textes concernant la limitation des bruits de chantier

« Législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d'ceuvre

+ Réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité
de la circulation aux abords du chantier

3.1 Principaux textes applicables

Cette liste n'est pas limitative :

= Décret du 14 novembre 1988 : Protection des travailleurs

= Décret du 1er octobre 1977 : C.C.T.G. - Génie Climatique

= Circulaire du 18 décembre 1977 : Pollution

»= Arrété du 23 juin 1978 : Chaufferie et sous-station

* Arrété du 1er juillet 2004 : Stockage de produits pétroliers

= Arrété du 25 juin 1980 modifié : Réglement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les E.R.P.

= D.T.U. 24.1 : Travaux de fumisterie
= Norme NF P 20-301 : Portes de chaufferie et locaux assimilés
= Normes ISO et normes AFNOR

= Décret du 14 novembre 1972 : Contrdle et attestation de la conformité des
installations électriques intérieures

» Reéglements EDF - UTE et décret de sécurité :

- Norme UTE NF C 12.100 (décret n°® 62.1454 du 14 Novembre 1962) : protection
des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques

- Norme UTE NF C 15.100 : exécution en entretien des installations électriques de
premiére catégorie

VILLE DE HUNINGUE - Temple protestant
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- Norme UTE NF C 14.100 : installations de branchement de 1ére catégorie
comprises entre le réseau de distribution et I'origine des installations intérieures

- Norme UTE NF C 15.103 : choix des matériels électriques en fonction des
influences externes

- Norme UTE NF C 15.106 : mises a la terre
- Norme UTE NF C 15.520 : canalisation, modes de pose, connexions

Désamiantage :

- Décret n° 96.97 de février 1996 : Protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis

- Décret n° 96.98 de février 1996 : Protection des travailleurs contre les risques
liés a I'inhalation des poussiéres d’amiante

- Décret n° 2001-840 de septembre 2001 : Modifiant les décrets n® 96.97 et n°
96.98 de février 1996

- Arrété du 14 mai 1996 : Regles techniques que doivent respecter les entreprises
effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante

- Circulaire n°® 96.71 de septembre 1996 : Techniques a utiliser et conditions de
sécurité

- Circulaire du 9 janvier 1997 : Modalités d’élimination des déchets d’amiante
ciment

3.2 Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les
spécifications du C.C.T.P. et les clauses et prescriptions des C.C.T.G. et D.T.U. et des
normes, trois cas sont a considérer :

1. En ce qui concerne les C.C.T.G. :

Pour toutes les clauses ayant trait aux modes de mesurages et de réglement des
travaux, ainsi que celles a caractére administratif et financier pouvant avoir une
influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du C.C.T.P. qui
prévaudront.

2. En ce qui concerne les D.T.U. ou normes :

Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux ou techniques de construction,
aux régles de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité etc...,
ce sont les prescriptions des D.T.U. et des normes qui prévaudront.

Pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui
pourraient avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché, contenues
particulierement dans les cahiers des clauses spéciales des D.T.U., ce sont les clauses
du C.C.T.P. qui prévaudront.

3. En ce qui concerne les textes "consistance des travaux" :
Pour tous les textes ayant trait aux "consistance des travaux" ou autres textes ayant le

méme objet, figurant dans les C.C.T.G. ou D.T.U., ce sont toujours les spécifications du
C.C.T.P. qui prévaudront.
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3.3 Prise en compte du « risque amiante »

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour respecter impérativement et strictement la réglementation en vigueur
relative a I'amiante, dont les textes suivants :

- Le Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 qui s'adresse notamment aux employeurs
et travailleurs qui effectuent des interventions sur des matériaux susceptibles de
provoquer I'émission de fibres d’amiante

- L'Arrété du 23 février 2012 concernant les modalités de formation et de son
renouvellement périodique

- L'Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a l'entretien et a la vérification des
équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un
risque d'exposition a I'amiante

L'entrepreneur se verra remettre a l'occasion des commandes, l'information relative
quant a la présence potentielle d’amiante. En cas d’intervention sur des matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante, |'entrepreneur devra étre en mesure de proposer
une équipe dont chacun des membres est habilité pour intervenir en sous-section 4 (sur
les matériaux pouvant contenir de I'amiante). Cette habilitation devra étre justifiée par
la fourniture impérative dans les piéces de l'offre du certificat nominatif de
chaque opérateur intervenant (ou susceptible d’intervenir) sur le site
concerné.

En cas d'intervention en sous-section 4, I'entrepreneur devra également étre en mesure
d’intervenir selon un mode opératoire validé par l'inspection du travail et la médecine
du travail. Ce dernier devra également étre transmis a nouveau aprés chaque
mise a jour.

Si le candidat n’a, au stade de la remise de son offre, pas encore procédé aux formations
en sous-section 4 de son personnel, il devra alors fournir dans son offre les justificatifs
des convocations aux séances de formations de tous les opérateurs concernés ainsi
gu’une attestation sur I'honneur quant a son engagement de faire former le personnel
susceptible d’intervenir sur des matériaux contenant de I'amiante avant le début du
marché. A ce titre, a échéance de validité, les habilitations nominatives devront faire
I'objet de la formation de recyclage réglementaire.

En cas d’intervention sur des matériaux non-amiantés, le titulaire pourra positionner
une équipe d’opérateurs non-titulaires de I’habilitation pour intervenir en sous-section
4,
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4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

4.1 Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre,
visité le site sur lequel doivent se réaliser les travaux. Lors de cette visite, il
aura pris connaissance de la nature, de l'importance, etc... des travaux
préliminaires a réaliser.

L'entrepreneur est soumis a une obligation de résultat c'est-a-dire qu'il devra livrer
I'ensemble des installations en complet et parfait ordre de marche, en conformité avec
la réglementation et les prescriptions du présent C.C.T.P.

Tous les détails d'exécution, nécessaires a la bonne marche de l'installation et faisant
partie des régles de I'art, tels que raccords démontables, fixations, trappes d'acces,
etc..., sont supposés inclus dans la proposition, méme si ceux-ci ne peuvent
apparaitre explicitement sur les plans.

L'entrepreneur soumettra au Maitre d'Euvre pour approbation, les solutions envisagées
dans les méthodes d'exécution. De méme, il alertera le bureau d’étude sur les difficultés
d'exécution ou les modifications qui auraient pu apparaitre aprés I'établissement du
projet. Toutes ces adaptations, liées aux contraintes habituelles d'une construction et
réputées maitrisées par |'entrepreneur, ne donneront lieu a aucune incidence
économique, tant que le programme initial n'est pas modifié.

4.2 Spécifications particulieres aux travaux dans I'existant

¥ Travaux a l'intérieur des locaux occupés

La prestation de I'entrepreneur s'inscrit dans une intervention se déroulant dans les
locaux occupés. A cet effet, I'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour permettre la bonne réalisation des ouvrages, tout en maintenant
|'utilisation des locaux, et notamment avant tout début de travaux un constat des lieux
ol s’effectuent les travaux sera réalisé par l'entrepreneur, et contradictoire avec un
responsable technique de la ville de HUNINGUE.

Aucuns travaux d’embellissement n’étant prévu, I'entrepreneur devra veiller a ne pas
détériorer les ouvrages annexes. Un soin particulier devra étre pris lors des travaux afin
de préserver I'environnement actuel.

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront
a la charge de |'entrepreneur

Au cas ou les dommages seraient causés, I'entrepreneur aura en charge la
remise en état a ses frais.

® Protection du matériel a installer

Tout le matériel devra étre entiérement protégé par son carton d'emballage, tant qu'il
ne sera pas mis en position. Cette protection devra étre suffisamment efficace pour
éviter toute pénétration de poussiére a l'intérieure de cette enveloppe.

La détérioration des emballages impliquera leur remplacement.

Dans le cas de non observation de cette prescription, le Maitre d'CEuvre se réservera le
droit de faire démonter |'appareil pour que celui-ci soit entierement nettoyé.
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®» Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans I’existant, I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation
sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des
travaux ainsi que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, |'approvisionnement
des matériaux et la sortie des gravois.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs
nécessaires a cet effet.

®» Matériel de récupération

Le Maitre d'Ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, et
équipements en provenance des déposes.

Ces matériels et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du
chantier aux emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

4.3 Matériel

Le matériel installé sera neuf et d'une qualité correspondant aux spécifications et
descriptions du présent C.C.T.P. Il sera livré sur le chantier exempt de toute altération
(oxydation ou autre) et dans la présentation du fabricant.

L'entreprise sera responsable des moyens de manutention des matériels. Elle devra
déterminer les points d'accrochage avec leurs spécifications (force, emplacement,
etc...), les dimensions des passages, trémies et ouvertures nécessaires.

Afin d’éviter tout risque de détérioration, les gaines doivent étre portés et non tramés
sur le sol.

Les éléments pré-isolés dont l'enveloppe extérieure présentera des défauts seront
rebutés de méme que les éléments dont les extrémités non isolées présenteront des
traces de déformation.

Chaque appareil portera une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le
type et les caractéristiques principales de I'appareil.

Chaque matériel installé sera démontable et remplacable sans nécessiter le démontage
des autres appareils situés a proximité.

Les éléments mécaniques ou électriques seront facilement accessibles en vue de leur
entretien.
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4.4 Réseaux aérauliques

® Caractéristiques

Les conduits rectangulaires seront de type rigide et construits en acier galvanisé.
Les épaisseurs de tole a utiliser seront de 8/10e mm.
Tous les accessoires tels que les coudes, piquages, transformations seront en acier

galvanisé.

Les assemblages seront exécutés par rivetage (rivets inoxydables) possédant un
dispositif d’étanchéité au niveau de la téte et bande adhésive en aluminium. Ces
assemblages seront protégés par des bandes de feuillard en acier galvanisé
couvrant le raccordement.

L'étanchéité des réseaux de distribution d’air devra au minimum respecter les classes
d’étanchéité définies par la norme et EN 15-07 (conduits rectangulaires en tole).

Tous les matériels employés devront étre incombustibles (classement MO).

Les conduits devront étre parfaitement horizontaux sans aucun porte-a-faux.

® Supports

Les conduits de ventilation seront supportés par l'intermédiaire de colliers démontables
comprenant une garniture insonorisante.

Le maintien de ces colliers se fera sur des supports réglables en acier galvanisé (tiges
filetées), fixés au gros ceuvre.

L'intervalle entre deux suspentes sera fonction du diameétre des conduits et devra
assurer une bonne rigidité du réseau.

Les vibrations résiduelles en provenance du ventilateur ne devront pas pouvoir étre
transmises aux structures du batiment par les conduits.

La nature et la mise en ceuvre des supports utilisés pour les réseaux de conduits devront
étre conformes a la norme NF EN 12-236.

4.5 Calorifuge des gaines

En chaufferie, les conduits seront entierement calorifugés a l'aide d'un matelas de
laine de verre de 50 mm, protégé par un film aluminium armé pare-vapeur. Le
calorifuge sera en matériau classé MO ou M1. S'il est en matériau classé M1, il devra
étre placé obligatoirement a I'extérieur des conduits.

L'ensemble du conduit et de son enveloppe devra respecter le degré coupe-feu imposé
par la réglementation.

L'efficacité du revétement calorifique sera imputrescible, non hygroscopique et sans
intérét pour les rongeurs.
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4.6 Electricité

Les installations électriques devront obéir aux régles suivantes :
- étre conformes aux réglements et normes de I'U.T.E. concernant les installations
de premiéres catégories,
- étre conformes aux décrets sur la protection des travailleurs,

- dans les locaux recevant du public, étre conformes aux décrets concernant la
protection contre l'incendie,

- en général, étre conformes aux décrets et réglements en vigueur a la date de la
remise des prix,

- prévoir chaque fois que possible du matériel estampillé NF — APPEL — USE,

- dans les locaux "humides" ou "mouillés", étre conformes aux exigences spéciales
de ce réglement,

- étre conformes aux prescriptions EDF suivant les directives éventuelles du centre
de distribution local.

Les armoires seront constituées par des panneaux en téle planée, rigide, assemblés au
moyen de couvre-joints et recevront une couche de peinture émail dont la couleur sera
précisée au moment de |'exécution.

La filerie intérieure sera exécutée en fils et cables de série U 500 V de couleurs variées
pour faciliter le repérage.

Les extrémités de chaque fil seront repérées par des étiquettes dont le numérotage
correspondra a celui du plan détaillé de filerie, apposé a l'intérieur de I'armoire.

Toutes les canalisations de commande ou d'alimentation seront réalisées en cables des
séries :
- sous conduit : 500 V — 1000 CN (blindé)

- cables sous gaine d'étanchéité : 1000 RGPFV R 12 N
- cables souples : 1000 SC 12 N

Les parties des canalisations devant étre encastrées seront protégées par des fourreaux
en acier ou plastique.

Les appareils de réglage devront étre distincts des appareils de protection. Lorsqu'un
méme organe devra étre commandé a la fois par des appareils de réglage et par des
appareils de protection, toutes dispositions seront prises pour que les appareils de
protection aient la priorité dans tous les cas.

Le fonctionnement des appareils de protections sera signalé par des dispositifs
avertisseurs optiques. Les signaux d'avertissement devront fonctionner d'une maniere
ininterrompue tant que les conditions normales n'auront pas été rétablies.
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4.7 Armoire électrique

L'armoire_électriqgue de commande sera conforme a la norme NF C15 100, étanche de
classe IP55, avec toutes les protections individuelles correctement calibrées et organes
de commandes soigneusement repérés, avec 30% de place disponible en attente,
comprenant :

- un sectionneur général d'alimentation avec poignée de commande manceuvrable
et verrouillable de I'extérieur

- un transformateur 220/24V pour alimentation des circuits de télécommande, de
régulation ou de signalisation

- les appareils de protection de chaque appareil et de chaque circuit

- les relais d'asservissement et de télécommande

- une réglette générale de connexion des circuits avec étiquette de repérage

- 1 prise de courant de marque LEGRAND et de type PLEXO, placée sur le coté de
I'armoire, et protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA

Sur les portes des armoires :

- un bouton d’arrét d'urgence

- un voyant de mise sous-tension général

- les commandes marche-arrét des appareils

- les voyants marche-arrét, défaut des appareils

- les étiquettes de repérage des fonctions d'appareil
Le cablage interne des armoires sera réalisé au moyen de cables et conducteurs souples,
série U500 SV, posé sous goulottes, en PVC incombustible.

Les pénétrations des cables dans les armoires seront réalisées au moyen de raccords
étanches a presse-étoupe.

Les défauts de fonctionnement (mise en sécurité, disjonctions) seront signalés par une
alarme visuelle. Il sera également prévu un départ en attente, pour report d'alarme a
distance.

4.8 Cablage - raccordements électriques

Toutes les liaisons et alimentations électriques, ainsi que la mise en ceuvre, seront
conformes a la norme NF C15-100. Elles seront réalisées au moyen de cables du type
U.1000.R02V et HO7.RN.F, posées sur chemins de cables ou sous tube acier.

Les pénétrations de cables dans les appareils seront réalisées au moyen de raccords a
presse-étoupe.

Tous les conducteurs seront munis, a leurs extrémités, de repéres en concordance avec
les bornes marquées de la réglette de connexion des armoires ou coffrets.

Tous les appareils et parties métalliques de l'installation seront liés a la terre.
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX EN CHAUFFERIE

5.1 Dépose des équipements existants

Les travaux comprennent la dépose et I'évacuation :

+ De la chaudieére

+ Des réseaux de gaines de ventilation en acier, compris grille extérieure
+ De la gaine de ventilation bétonnée

« Du groupe moto-ventilateur

+ Des réseaux électriques alimentant la chaudiére et I’éclairage de la chaufferie
depuis la Sacristie

» De |'éclairage actuel

e De la cuve fioul

« Du réseau d'alimentation de fioul depuis la cuve fioul, compris jauge
« Des fenétres donnant sur I'extérieur

« De la grille de ventilation basse

Remargue : l'accés a la chaufferie a une largeur de 850 mm. Il sera nécessaire de
démonter la chaudiere avant de I'évacuer.

5.2 Travaux de retrait des matériaux et produits contenant de
I'amiante

L'entreprise réalisera les éventuels travaux de retrait des matériaux et produits
contenant de I'amiante, conformément a la législation en vigueur.

5.3 Mise en conformité de la chaufferie

Le local chaufferie sera conforme a la réglementation en vigueur des
chaufferies de puissances comprises entre 70 kW et 2 MW (Arrété du 23 Juin
1978).

Un mur en matériau MO et coupe-feu 2 h devra étre créé au niveau des premiers poteaux
de la chaufferie afin de réduire son emprise et de la limiter a son usage spécifique.

Le schéma d’aménagement de la chaufferie est joint en annexe 3 au présent C.C.T.P.

L'entreprise devra veiller a ce que I'ensemble des parois du local chaufferie possédent
les caractéristiques suivantes :

- réaction au feu de degré MO
- résistance au feu de degré CF 2h
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Les travaux comprennent :

+ Le comblement en magonnerie a |I'aide de parpaings MO et de degré coupe-feu
2 heures des espaces situés entre les premiers poteaux (dimensions 1¢" espace :
1 600 x 3 350 mm ; dimensions 2¢™e espace : 1 450 x 3 350 mm). Un enduit de
lissage devra étre réalisé sur les 2 faces du mur créé.

Remarque : une gaine de soufflage et une gaine de reprise en acier galvanisé
devront traverser ce mur a créer.

e La fourniture et la pose d'une porte coupe-feu 1 heure minimum (dormant +
ouvrant). Elle sera installée au niveau du mur créé.

Caractéristiques :

- largeur x hauteur = 900 mm x 2000 mm
- 1 vantail

- ouverture depuis |'extérieur en tirant

- fixée au nu extérieur du mur

- axe de rotation des gonds adapté

- équipée d'un ferme-porte, d'une barre anti-panique et d’'une serrure adaptée
déverrouillable de l'intérieur (ces accessoires devront étre installés sur la
porte en veillant a ne pas dénaturer son caractére coupe-feu, notamment
par des percements de son revétement)

- la mise en peinture de la porte a I'laide de 2 couches d’une couleur standard
adaptée a l'accés a un local technique

- serrure (compris fourniture de 3 clés)

« La fourniture et la pose d’'une boite a clé avec porte pleine de type H520 qui
sera fixée au mur a l’'extérieur de la chaufferie, a proximité de la porte coupe-feu.

+ Le comblement en magonnerie a |I'aide de parpaings MO et de degré coupe-feu
2 heures des 2 fenétres donnant sur I'extérieur (dimensions unitaire : 1 100 x 600
mm). Un enduit de lissage devra étre réalisé sur la face intérieure et un crépi de
couleur identique a celle du mur sur lequel le comblement a été réalisé sur la face
extérieure.

Remarqgue : au niveau de I'emprise de la premiére fenétre sera créé une VB et au
niveau de I'emprise de la deuxiéme fenétre, sera créé un raccord Z.A.G. et la prise
d’air de la chaudiére.

+ Le comblement en maconnerie a |'aide de parpaings MO et de degré coupe-feu
2 heures de la fenétre donnant sur le local ventilation de I'orgue (dimensions : 600
x 600 mm). Un enduit de lissage devra étre réalisé sur les 2 faces.

« La création d'une ventilation basse au niveau de l'emprise de la premiére
fenétre.

Caractéristigues :

- fourniture et pose d’une grille extérieure en aluminium avec pas de 30 mm :
ailettes avec profil pare-pluie de faible hauteur équipée d’un grillage anti-
moustique en acier galvanisé et posée sur un cadre a sceller en fagade

- section de passage minimale = 3,50 dm2, soit au minimum 400 x 200 mm
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Marque : FRANCE AIR

Type : GEA ou techniquement équivalent

« La fourniture et la pose d'un déflecteur de dimensions 400 x 200 mm au niveau
de la grille de ventilation basse. Il devra déboucher au niveau du sol de la
chaufferie.

« La création d'une prise d’air neuf pour la chaudiére au niveau de I'emprise de la
deuxiéme fenétre.

Caractéristiques :

- fourniture et pose d’une grille extérieure en aluminium avec pas de 30 mm :
ailettes avec profil pare-pluie de faible hauteur équipée d’un grillage anti-
moustique en acier galvanisé et posée sur un cadre a sceller en fagade

- section de passage minimale = 12,30 dm?2, soit au minimum 500 x 500 mm

Marque : FRANCE AIR
Type : GEA ou techniquement équivalent

+ La création d'un raccord Z.A.G. réglementaire au niveau de I'emprise de la
deuxiéme fenétre.

Caractéristiques :

- grille intérieure @ 300 mm
- raccord Z.A.G @ 300 mm conforme a la N.F S 61.707
- bouchon de protection @ 300 mm

- plaque signalétigue 250 mm x 70 mm portant l'inscription « GAINE
POMPIER » ou « RACCORD ZAG »

« La création d'une ventilation haute sur le mur extérieur opposé a la ventilation
basse.

Caractéristigues :

- carottage soigné de la facade extérieure a au moins 1,80 m du sol de la
chaufferie

- fourniture et pose d’une grille extérieure en aluminium avec pas de 25 mm :
ailettes avec profil pare-pluie de faible hauteur équipée d’un grillage anti-
moustique en acier galvanisé et posée sur un cadre a sceller en fagade

- section de passage minimale = 3,50 dm?2, soit au minimum @ 315 mm

Marque : FRANCE AIR
Type : GRA ou techniquement équivalent

« La fourniture et la pose de 2 extincteurs de feu portatifs de classe 34 Bl ou
B2.

« La fourniture et la pose d’'un bac a sable a I’'entrée de la chaufferie. Il comportera
une réserve de 0,1 m3 de sable et une pelle.

« La fourniture et la pose d’'un bac de rétention a positionner sous le brileur.

VILLE DE HUNINGUE - Temple protestant

Rénovation de la chaufferie - C.C.T.P. Page 20/ 40




e La mise en place d‘un flocage coupe-feu 2h sur |'ensemble de la surface du
plafond de la chaufferie, par projection d’une fibre minérale isolante type
FIBROFEU et finition talochée, apres application d’'un primaire d’accrochage
(dimensions de la chaufferie : 5 100 x 5 000 mm). La prestation comprendra la
mise en place des protections nécessaires et le nettoyage

Remargue : Le flocage sera mis en place apres dépose de tous les équipements
présents.

5.4 Peinture de propreté

L'ensemble des murs intérieurs et le sol de la chaufferie sera mis en peinture a |'aide
de 2 couches de peinture au pistolet ou au rouleau.

Pour les murs intérieurs, le coloris respectera la référence COLOR SATIN BLANC.
Pour le sol, le coloris respectera la référence RESINE S37 RAL 7040.

Remarque : La peinture des murs intérieurs sera réalisée aprés dépose de tous les
équipements présents et avant rénovation de la chaufferie.

Préalablement, |’entreprise aura a sa charge les reprises d’enduit afin d’avoir une finition
lisse des murs intérieur et du sol de la chaufferie.

5.5 Production de chaleur

La production de chaleur sera assurée par une chaudiére a air chaud de puissance
nominale de 116 kW, munie d’'un briileur deux allures fonctionnant au fioul. Cette
chaudiére sera associée a un groupe moto-ventilateur permettant l'insufflation de I'air
chaud dans I'église. L’évacuation des fumées sera réalisée par conduit de fumée vertical.

La chaudiére sera installée en configuration horizontale au centre de la chaufferie avec
le brlleur situé a proximité de l'arrivée du fioul. Une configuration verticale pourra
également étre envisagée.

L’accés a la chaufferie étant relativement étroit, le matériel devra étre livré démonté et
sera assemblé sur place.

Les travaux comprennent :

« La fourniture et la pose d’'une chaudiére a air pulsé comprenant :

- Chaudieére

- Brleur fioul 2 allures

- Ventilateur avec caisson

- Gaine de départ d'air chaud avec revétement isolant intérieur et déflecteurs
- Thermostat incendie

- Régulateur de tirage sur le conduit de fumée

Marque : JUNG & COMPAGNIE
Type : TR 100 ou techniquement équivalent
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Caractéristigues :

- Puissance utile mini / maxi 117 / 145 kW
- Rendement 191 %

- Débit de fioul : 13,8 1/h

- Débit d'air 16 140 m3/h

- Puissance moteur ventilateur 12,2 kW

- Pression statique disponible : 300 Pa

- Température maxi de soufflage : 45 °C

- Alimentation : 400 V Triphasé

- Caisson de traitement d’air avec panneaux isolés phoniquement
- Ventilateur silencieux centrifuge double ouie a action
- Echangeur de chaleur tubulaire a double flux

- Jaquette générateur avec ossature en profilés d’aluminium, panneaux
démontables avec isolation thermique

- Chambre de combustion en inox réfractaire

Dimensions de la chaudiére avec brileur :

- Largeur : 850 mm
- Hauteur 11330 mm
- Longueur : 2200 mm

Dimensions du groupe moto-ventilateur :

- Largeur 1000 mm
- Hauteur 1000 mm
- Longueur : 900 mm

- La mise en ceuvre et mise en service

L'entreprise prévoira dans son offre les prestations et frais de levage et de
manutention nécessaires a la mise en place de la chaudiére dans la chaufferie.

5.6 Remplacement de la cuve fioul

La cuve fioul enterrée située a I’'extérieur de la chaufferie sera remplacée.

Les travaux de terrassement nécessaires a sa mise a l'air libre ne sont pas prévus au
titre du présent lot, de méme que les travaux de remblai et de remise en état des
espaces verts. Ils seront réalisés par les services de la ville de HUNINGUE.

La neutralisation et I'’évacuation de la cuve fioul existante sera également réalisé par les
services de la ville de HUNINGUE.
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Les travaux comprennent :

« La fourniture et la pose d’une cuve fioul double paroi en acier d’'une capacité de
1 500 litres.
+ Les différents travaux de raccordements en fioul :
- canne de remplissage + bouchon
- aspiration flottante avec conduite et flotteur
- vanne police
- évent + bouchon
- vanne anti-siphon

- dispositif de jaugeage

5.7 Alimentation en fioul

L’alimentation fioul de la chaudiére sera rénovée depuis la cuve située a l'extérieur.

La chaudiére sera raccordée en fioul par une canalisation d’aspiration monotube (avec
conduite retour sur le filtre) depuis la cuve.

Les travaux comprennent :

e La fourniture et la pose d'un compteur fioul.
» La fourniture et la pose d'un ensemble filtre avec vanne d’arrét.

e La fourniture et la pose de flexibles de longueur 500 mm pour le raccordement
de I'aspiration et du refoulement entre le brilleur et le filtre.

L'entreprise prévoira la réalisation d’une saignée dans la dalle pour amener au plus
proche du bruleur, la canalisation d’aspiration.

®» Raccordement fioul

Le raccordement fioul sera réalisé en tube cuivre écroui @ 6/8 mm de qualité
convenant a son utilisation. Toutes les parties de canalisation recevront une couche
de peinture antirouille et deux couches de peinture de couleur brun
réglementaire.

5.8 Evacuation des produits de combustion

Le conduit de cheminée maconné existant devra étre tubé pour |'évacuation des produits
de combustion de la chaudieére.

La hauteur du conduit de fumée est d’environ 16 métres.
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5.8.1 Opérations préalables au tubage

Elles devront étre effectuées conformément a la norme NF DTU 24.1 et comprendre
notamment :

= |e controle de la vacuité du conduit

= un ramonage et un débistrage éventuel avant la mise en place du tubage

= |es travaux préparatoires au tubage tels que la dépose des couronnements et les
travaux nécessaire a la mise en place des colliers de suspension et de fixation en
haut et en bas du conduit

= |es travaux éventuellement nécessaires pour assurer la stabilité et I'intégrité du
conduit existant

5.8.2 Conduit vertical rigide

Les travaux comprennent :

« La fourniture et la pose d’'un conduit vertical simple paroi étanche intérieur au
batiment.

Caractéristigues :

- la mise en ceuvre devra étre conforme a la norme NF DTU 24.1, et respecter
les prescriptions techniques du fabricant

- une attention particuliére devra étre portée a la mise en ceuvre du conduit
lors de la pose des joints et de I'emboitement des différentes parties. Le
fonctionnement avec une pression positive nécessite de garantir
I’étanchéité du conduit

- le tubage sera réalisé par un conduit modulaire simple paroi étanche en inox
316 L soudé en continu (avec joint silicone double lévres a chaque
emboitement)

- le conduit sera de diamétre 180 mm justifiant d’'une garantie décennale

Marque : POUJOULAT
Type : CONDENSOR CD ou techniquement équivalent

Le tubage devra étre construit de la facon suivante :

- Eléments modulaires en inox 316 L + joints

- Support mural en pied de conduit

- Brides araignées + éléments de guidage

- Collier de fixation haute

- Té en pied de conduit (de préférence a 135°) avec tampon démontable
- Cone de finition en téte de tubage

- Solin d'étanchéité en téte de conduit

- Plaque de propreté ventilée en pied de conduit

- Y compris toutes suggestions
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- En outre une plaque signalétique sera placée en pied de conduit,
mentionnant les caractéristiques d’emploi du conduit

5.8.3 Raccordement de la chaudiére

Les travaux comprennent :

+ Le raccordement de la chaudiére au conduit vertical réalisé par conduit modulaire
simple paroi étanche en inox 316 L soudé en continu (avec joint silicone double
lévres a chagque emboitement).

Caractéristiques :

- la mise en ceuvre devra étre conforme a la norme NF DTU 24.1, et respecter
les prescriptions techniques du fabricant

- une attention particulieére devra étre portée a la mise en ceuvre du conduit
lors de la pose des joints et de I'emboitement des différentes parties

- le raccordement sera réalisé par un conduit modulaire simple paroi étanche
en inox 316 L soudé en continu (avec joint silicone double lévres a chaque
emboitement)

- le conduit sera de diamétre 200 mm justifiant d’'une garantie décennale

Marque : POUJOULAT
Type : CONDENSOR CD ou techniquement équivalent

Le raccordement devra étre construit de la facon suivante :

- Eléments modulaires en inox 316 L + joints

- Eléments réglables ou colliers pour éléments regroupés
- Manchons de buses

- Supports au sol ou colliers a suspendre

- Y compris toutes suggestions

5.9 Raccordements aérauliques

5.9.1 Soufflage d’air chaud

Les travaux comprennent :

+ Le nettoyage de la gaine magonnée existante située dans les fondations,
desservant la bouche de soufflage située dans la piéce Annexe.

« La fourniture et la pose d’un réseau de gaines de soufflage isolées desservant
les 3 bouches de soufflage, compris accessoires :

- Réseau de soufflage général : | : 700 x h : 400 mm

- Bouches de soufflage a gauche de I’'Orgue : | : 400 x h : 300 mm
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- Réseau bouche local Annexe + bouche a droite de I'Orgue : | : 500 x h : 400
mm

- Bouche de soufflage local annexe : | : 300 x h : 300 mm
- Bouches de soufflage a droite de I'Orgue : | : 400 x h : 300 mm

La fourniture et la pose d’'un piége a sons | : 700 x h : 400 mm sur le réseau
général de soufflage.

La fourniture et la pose d’une piece d’adaptation | : 300 x h : 300 mm ; | : 300
x h : 300 mm permettant le raccordement de la bouche de soufflage du local
annexe entre le réseau de gaine en tble galvanisée et le conduit magonné existant
en béton.

La fourniture et la pose de clapets coupe-feu 2 h commandés par bobine bi-
tension 24/48 V. Ils seront installés en applique des traversées de parois, sur
chaque gaine de soufflage sortant de la chaufferie :

- Bouche de soufflage local annexe : | : 300 x h : 300 mm
- Bouches de soufflage a droite de I'Orgue : | : 400 x h : 300 mm
- Bouches de soufflage a gauche de I'Orgue : L : 400 x | : 300 mm

Marque : FRANCE AIR
Type : REF 500 ou techniquement équivalent

L’étanchéité entre le clapet coupe-feu et la gaine maconnée devra étre réalisée en
matériau MO et de degré Coupe-feu 2h.

La fourniture et la pose d’un registre régulateur de débit non motorisé sur
chaque départ de bouche de soufflage :

- Bouche de soufflage local annexe : | : 300 x h : 300 mm ; 2 300 m3/h
- Bouches de soufflage a droite de I'Orgue : | : 300 x h : 400 mm ; 1 920 m3/h
- Bouches de soufflage a gauche de I'Orgue : | : 300 x h : 400 mm ; 1 920
m3/h
Marque : FRANCE AIR
Type : LDT 100 ou techniquement équivalent

Le réglage des registres régulateurs de débit aux débits indiqués ci-dessus.

5.9.2 Reprise d’air

Les travaux comprennent :

Le nettoyage de la gaine magonnée existante située dans les fondations,
jusqu’a la bouche de reprise.

La fourniture et la pose d'un réseau de gaine de reprise isolée de dimensions
| : 400 x h : 500 mm entre le conduit macgonné situé dans les fondations et le
groupe-moto ventilateur.

La fourniture et la pose d’une piece d’adaptation | : 500 x h : 1 000 mm ; | :
400 x h : 500 mm permettant le raccordement de la gaine magonnée située dans
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les fondations et le réseau de gaine en téle galvanisée. L'entreprise devra vérifier
les dimensions exactes du conduit maconné situé dans les fondations.

+ La fourniture et la pose d'un clapet coupe-feu 2 h commandé par bobine bi-
tension 24/48 V, de dimensions | : 400 x h : 500 mm. Il sera installé en applique
de la traversée de parois, a la pénétration dans la chaufferie, au niveau du mur

créé.
Marque : FRANCE AIR
Type : REF 500 ou techniquement équivalent

« La fourniture et la pose d'un registre régulateur de débit non motorisé de
dimensions | : 400 x h : 500 mm et de débit de 3 840 m3/h. Il sera installé en au
niveau de la piéce d’adaptation.

Marque : FRANCE AIR
Type : LDT 100 ou techniquement équivalent

« Le réglage du registre régulateur de débit au débit indiqué ci-dessus.

5.9.3 Prise d’air neuf

Les travaux comprennent :

« La fourniture et la pose d’un réseau de gaine de prise d’air neuf de dimensions
| : 350 x h : 350 mm entre la grille de prise d’air extérieur et le réseau de reprise
d’air.

« La fourniture et la pose d'un registre régulateur de débit non motorisé de
dimensions | : 350 x h : 350 mm et de débit de 2 300 m3/h. Il sera installé en
amont de la jonction avec le réseau de reprise.

Marque : FRANCE AIR
Type : LDT 100 ou techniquement équivalent

+ Le réglage du registre régulateur de débit au débit indiqué ci-dessus.

5.10 Régulation

La chaudiére sera équipée d’un régulateur programmable.

Caractéristigues :

- Interrupteur horaire journalier et hebdomadaire a microprocesseur
- Régulateur universel entierement autonome
- Tension d’alimentation 24 V

- Potentiométre de réglage de consigne avec graduation 0-50 °C
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Les travaux comprennent :

« Lafourniture, la pose et le raccordement d’un régulateur programmable. Il sera
installé dans I'armoire électrique générale située dans la Sacristie.

Marque : JUNG & COMPAGNIE
Type : MTP II ou techniquement équivalent

« La fourniture, la pose et le raccordement d’une sonde de température Pt 100
placée sous la grille de la bouche de reprise d'air.

5.11 Electricité

L'alimentation actuelle de la chaufferie provenant du tableau électrique général ne
posséde pas de coupure extérieure. De plus cette alimentation dessert également le
ventilateur de l'orgue.

5.11.1 Alimentation générale de la chaufferie

L'alimentation générale de la chaufferie sera rénovée depuis le tableau électrique
général situé dans la sacristie.

Conformément a la réglementation, aucun circuit électrique situé en amont de
la coupure électrique extérieure ne devra circuler a I'intérieur de la chaufferie.

L'alimentation générale devra cheminer dans les goulottes existantes du Checeur avant
de cheminer au-dessus de la porte et de traverser la dalle basse pour arriver au niveau
de I’'entrée de la chaufferie.

5.11.2 Alimentation du ventilateur de lI'orgue

L'alimentation du ventilateur de l'orgue ne devra en aucun cas cheminer dans la
chaufferie. Elle sera rénovée depuis le disjoncteur existant situé dans le tableau
électrique général.

L'alimentation cheminera parallélement a l'alimentation générale de la chaufferie, dans
les goulottes existantes du Cheoeur avant de traverser la dalle basse.

5.11.3 Coupure extérieure de la chaufferie

L'entreprise prévoira la mise en place d’'une coupure électrique extérieure abritée
sous un coffret réglementaire, a I'extérieur de la chaufferie a proximité directe de la
nouvelle porte mise en place. Les coupures force et lumiére seront distinctes et devront
étre repérées par des plagues apposées a proximité directe de chacune.

5.11.4 Armoire électrique de la chaufferie

Fourniture et pose d'une armoire électrique de commande dans la chaufferie
conformément aux prescriptions techniques générales.

Les défauts de fonctionnement (mise en sécurité, disjonctions) seront signalés par une
alarme visuelle.
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5.11.5 Eclairage de la chaufferie

L'entreprise procédera a la dépose de I'alimentation électrique actuelle de |’éclairage.

L'éclairage de la chaufferie sera assuré par 2 luminaires doubles équipés de tubes
fluorescents sous capotage étanche 2 x (2 x 58 W) suspendus au plafond et sera
commandé par un interrupteur étanche situé a lI’'entrée de la chaufferie.

Margque : LEGRAND
Type : PLEXO ou techniquement équivalent

5.11.6 Eclairage du « sas »

L'entreprise proceédera a la mise en place d’un éclairage dans le « sas » en amont de la
chaufferie.

L’alimentation cheminera depuis le disjoncteur existant de I'éclairage chaufferie qui sera
utilisé a cet effet, paralléelement a I'alimentation générale de la chaufferie, dans les
goulottes existantes du Cheeur avant de traverser la dalle basse.

L'éclairage sera assuré par 1 luminaire double équipé de tubes fluorescents sous
capotage étanche (2 x 58 W) fixé au plafond et sera commandé par un interrupteur
étanche situé a I’'entrée de la chaufferie.

Marque : LEGRAND
Type : PLEXO ou techniquement équivalent

5.11.7 Alimentation du bloc de secours

L'alimentation du bloc de secours ne devra en aucun cas cheminer dans la chaufferie.
Elle sera rénovée depuis la télécommande de secours existante située dans le tableau
électrique général.

L'alimentation cheminera parallélement a l'alimentation générale de la chaufferie, dans
les goulottes existantes du Cheoeur avant de traverser la dalle basse.

5.11.8 Raccordements

L'entreprise prévoira les raccordements de tous les appareils électriques.

5.11.9 Mise a la terre

Les équipements et canalisations doivent étre mis a la terre conformément aux
réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive
ou inflammable des produits.

Par conséquent, l’entreprise mettra tous les appareils et parties métalliques de
I'installation a la terre.
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6. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DISTRIBUTION D’AIR
DANS LE TEMPLE

6.1 Travaux dans le Choeur
Deux gaines de soufflage alimentées par des gaines provenant de la chaufferie seront
mises en place en partie haute du Cheeur, de chaque c6té de I'Orgue.
Le passage des gaines se fera au niveau des anciennes grilles de soufflage au sol, contre
le mur. Elles permettront ainsi le soufflage de I'air chaud dans la Nef en partie haute

avec une orientation des bouches a 30 ° par rapport au mur.

Deux autres grilles de soufflage seront installées en partie basse des gaines de soufflage
pour le chauffage du Chceur.

Les deux gaines de soufflages devront étre installées symétriquement.

6.1.1 Réseau situé a gauche de I'orgue

Les travaux comprennent :

+ Le dévoiement des réseaux électriques et goulottes situées en plinthe. Les
travaux comprennent également le dévoiement éventuel du systéme d’éclairage
situé dans lI'angle de mur.

+ La dépose des dalles en bois de plancher bas ou sera effectué le percement.

« Le percement de la dalle basse contre le mur pour le passage de la gaine de
soufflage | : 300 x L : 400 mm.

e La fourniture et la pose d’'une gaine de soufflage de dimensions | : 300 x L : 400
mm cheminant verticalement le long du mur sur une hauteur de 3 m.

« La fourniture et la pose d'un té 90° de dimensions | : 300 x L : 400 mm avec
hauteur de sortie de 300 mm. Il sera situé a 0,5 m au-dessus du sol pour la mise
en place d’une grille de soufflage.

e La fourniture et la pose d’'un coude 90° de dimensions | : 300 x L : 400 mm avec
hauteur de sortie de 1 000 mm. Il sera installé en partie haute de la gaine de
soufflage pour la mise en place d’une grille de soufflage.

e La fourniture et la pose d'un coude 30° de dimensions | : 300 x h : 1 000 mm.
+ La fourniture et la pose d'une grille de soufflage a vantelles orientables de

dimensions nominales | : 380 x h : 1 037 mm en sortie du coude a 30°. Elle sera
fixée au soffite.

Marque : FRANCE AIR
Type : JSD 36 ou techniquement équivalent

« La fourniture et la pose d’une piéce d’adaptation permettant le raccordement de
cette grille de soufflage au coude a 30°.
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e La fourniture et la pose d’une grille de soufflage de dimensions | : 300 x h : 300
mm avec registre en acier galvanisé a ailette pour un réglage de débit de 400
m3/h. Elle sera installée sur le té situé en partie basse.

Marque : FRANCE AIR
Type : GPV 21 ou techniquement équivalent

+ Le comblement en magonnerie a I'aide de béton MO et de degré coupe-feu 2
heures de I'ancienne réservation pour le soufflage de I'air (dimensions : 700 x 300
mm).

+ La pose des dalles en bois de plancher déposées précédemment sur le
comblement en magonnerie. Dans le cas ou la surface de plancher bois ne serait
pas suffisante, I'entreprise devra la fourniture d’'un complément de dalle de couleur
identique.

« La création d'une gaine technique de dimensions | : 450 x L : 650 mm autour
de la gaine de soufflage verticale. Elle sera réalisée en plaque de platre de type
BA 13 avec ossature métallique.

+ La création d'un soffite de dimensions | : 450 x h : 1 200 mm autour de la gaine
de soufflage horizontale. Elle sera réalisée en plaque de platre de type BA 13 avec
ossature métallique.

« La mise en peinture de la gaine technique et du soffite par 2 couches de peinture
de finition, de couleur au choix du maitre d’ouvrage. La finition devra étre soignée

et parfaite.

+ La repose des réseaux électriques et goulottes en contournant la gaine
technique créée.

6.1.2 Réseau situé a droite de I'orgue

Les travaux comprennent :

+ La dépose des dalles en bois de plancher bas ou sera effectué le percement.

 Le percement de la dalle basse contre le mur pour le passage de la gaine de
soufflage | : 300 x L : 400 mm.

e La fourniture et la pose d’'une gaine de soufflage de dimensions | : 300 x L : 400
mm cheminant verticalement le long du mur sur une hauteur de 3 m.

+ La fourniture et la pose d'un té 90° de dimensions | : 300 x L : 400 mm avec
hauteur de sortie de 300 mm. Il sera situé a 0,5 m au-dessus du sol pour la mise
en place d’'une grille de soufflage.

e La fourniture et la pose d'un coude 90° de dimensions | : 300 x L : 400 mm avec
hauteur de sortie de 1 000 mm. Il sera installé en partie haute de la gaine de
soufflage pour la mise en place d’une grille de soufflage.

e La fourniture et la pose d'un coude 30° de dimensions | : 300 x h : 1 000 mm.
« La fourniture et la pose d'une grille de soufflage a vantelles orientables de

dimensions nominales | : 380 x h : 1 037 mm en sortie du coude a 30°. Elle sera
fixée au soffite.
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6.2

Marque : FRANCE AIR
Type : JSD 36 ou techniquement équivalent

« La fourniture et la pose d’une piéce d’adaptation permettant le raccordement de
cette grille de soufflage au coude a 30°.

e La fourniture et la pose d’une grille de soufflage de dimensions | : 300 x h : 300
mm avec registre en acier galvanisé a ailette pour un réglage de débit de 400
m3/h. Elle sera installée sur le té situé en partie basse.

Marque : FRANCE AIR
Type : GPV 21 ou techniquement équivalent

+ Le comblement en magonnerie a I'aide de béton MO et de degré coupe-feu 2
heures de I'ancienne réservation pour le soufflage de I'air (dimensions : 700 x 300
mm).

+ La pose des dalles en bois de plancher déposées précédemment sur le
comblement en magonnerie. Dans le cas ou la surface de plancher bois ne serait
pas suffisante, |’entreprise devra la fourniture d’'un complément de dalle de couleur
identique.

« La création d'une gaine technique de dimensions | : 450 x L : 650 mm autour
de la gaine de soufflage verticale. Elle sera réalisée en plaque de platre de type
BA 13 avec ossature métallique.

+ La création d'un soffite de dimensions | : 450 x h : 1 200 mm autour de la gaine
de soufflage horizontale. Elle sera réalisée en plaque de platre de type BA 13 avec
ossature métallique.

« La mise en peinture de la gaine technique et du soffite par 2 couches de peinture
de finition, de couleur au choix du maitre d’ouvrage. La finition devra étre soignée

et parfaite.

Travaux dans la piéce Annexe

Une grille de soufflage alimentée par la gaine magonnée provenant de la chaufferie sera
mise en place en partie haute de la pieéce Annexe, sur la cloison bois donnant sur la Nef.

Elle permettra ainsi le soufflage de I'air chaud dans le fond de la Nef en partie haute.

Les travaux comprennent :

« La mise en place d’'une cloison isolante sur la paroi en bois donnant sur la Nef,
entre les 3 piliers (dimensions : 2 x L : 3000 x h : 3 000 mm). Elle sera réalisée
avec 100 mm de laine de verre avec finition en plague de platre de type BA 13
montée sur ossature métallique. Les ossatures devront étre fixées aux murs en
béton. En aucun cas elles seront fixées a la paroi bois.

Marque : ISOVER
Type : GR 32 ou techniquement équivalent

- La mise en peinture de cette cloison isolante par 2 couches de peinture de
finition, de couleur au choix du maitre d’ouvrage. La finition devra étre soignée et
parfaite.

VILLE DE HUNINGUE - Temple protestant

Rénovation de la chaufferie - C.C.T.P. Page 32/ 40



+ Le dévoiement des réseaux électriques et goulottes situés dans l'angle du
plafond.

+ La découpe du dernier panneau bois donnant sur la Nef, en partie haute
(dimensions a découper : L : 1 000 x h : 400 mm).

+ Le nettoyage de la gaine magonnée existante située dans les fondations.

« La fourniture et la pose d’'une piéce d’adaptation L : 370 x| : 370 mm ; L : 300
x | 1 400 mm permettant le raccordement de la gaine magonnée située dans les
fondations et la gaine de soufflage. L'entreprise devra vérifier les dimensions
exactes du conduit magonné situé dans les fondations.

« La fourniture et la pose d’'une gaine de soufflage de dimensions L : 400 x | : 300
mm cheminant verticalement depuis la piece d’adaptation jusqu’en partie haute
du plafond.

e La fourniture et la pose d'un coude 90° de dimensions | : 300 x h : 400 mm. Il
sera situé en partie haute de la gaine de soufflage.

e La fourniture et la pose d’une gaine de soufflage de dimensions | : 300 x h : 400
mm cheminant horizontalement en sous-face du plafond depuis le coude jusqu’au
niveau du panneau bois découpé.

e La fourniture et la pose d'un coude 90° de dimensions | : 300 x h : 400 mm avec
longueur de sortie de 1 000 mm. Il sera installé au niveau du panneau bois
découpé.

« La fourniture et la pose d'une grille de soufflage a vantelles orientables de
dimensions nominales | : 380 x h : 1 037 mm en sortie du coude a 90°. Elle sera
fixée au panneau bois.

Marque : FRANCE AIR
Type : JSD 36 ou techniquement équivalent

« La fourniture et la pose d’une piéce d’adaptation permettant le raccordement de
cette grille de soufflage au coude a 90°.

+ La création d’'une gaine technique de dimensions L : 1 200 x | : 650 mm autour
de la gaine de soufflage verticale. Elle sera réalisée en plaque de platre de type
BA 13 avec ossature métallique.

+ La création d’un soffite de dimensions | : 400 x h : 600 mm autour de la gaine
de soufflage horizontale. Elle sera réalisée en plaque de platre de type BA 13 avec
ossature métallique.

« La mise en peinture de la gaine technique et du soffite par 2 couches de peinture
de finition, de couleur au choix du maitre d’ouvrage. La finition devra étre soignée

et parfaite.

+ La repose des réseaux électriques et goulottes en contournant la gaine
technique créée.
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7. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE DANS LA
PIECE ANNEXE

La piéce annexe sera chauffée séparément du reste du Temple par la mise en place de
radiateurs électriques a fluide thermo-conducteurs.

7.1 Radiateurs électriques

Les émetteurs seront placés a 12 cm du sol fini.

Tous les émetteurs seront livrés en blanc standard (blanc RAL 9010) et emballés
individuellement.

Les radiateurs seront posés avec leur protection. Celle-ci ne sera enlevée qu'a la fin du
chantier. Les corps de chauffe présentant le moindre défaut : rouille, éraflure, bosse,
etc, ..., seront refusés et leur remplacement exigé.

Les radiateurs seront posés sur consoles et fixés trés solidement a la paroi. Leurs
fixations ne devront pas permettre le déplacement des corps de chauffe sous I'effet d’un
choc.

Les travaux comprennent :

+ La fourniture et la pose de 3 radiateurs électriques a fluide thermo-
conducteur a pilotage intelligent. Ils seront installés sous les fenétres.

Caractéristigues :

- Résistance thermo-plongée dans le fluide thermo-conducteur
- Facgade constituée de blocs en aluminium de 100 mm de large
- Affichage de la température de consigne sur le boitier digital

- Programmation intégrée modifiable

- Produits connectables entre eux par jumelage

- Régulation électronique numérique a compensation de dérive de précision
0,1°C

- Coefficient d’aptitude certifiée a une valeur inférieure ou égale a 0,18 °C

Marque : ATLANTIC
Type : GALAPAGOS HORIZONTAL ou techniqguement équivalent
Puissance (W) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Epaisseur (mm) Poids (kg)
2 000 1370 590 130 26,4

+ Le paramétrage de chaque radiateur comprenant le jumelage des radiateurs
entre eux et la création d’un programme de chauffage.
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7.2 Raccordement électrique

L’entreprise prévoira les raccordements électriques des 3 radiateurs, compris
équipement de protection électrique. Ils seront réalisés sous moulures existantes
cheminant depuis le tableau électrique général de la Sacristie jusque dans la piece
Annexe, compris percements, rebouchages et dévoiements nécessaires.

Dans cette piéce, I'entreprise devra la mise en place de moulures ou plinthes pour le
passage de la filerie.

La filerie de chaque circuit comportera 2 conducteurs actifs (phase et neutre) et un
conducteur de protection. Ces 3 conducteurs devront avoir la méme section, en fonction
du courant maximal dans le circuit.

Un méme conducteur neutre ne sera pas utilisé pour plusieurs circuits.

Les conducteurs seront en cuivre et isolés :

e conducteurs rigides H 07 V-U ou R, isolés par du PVC et conducteurs souples H
07 V-K pour distribution apparente sous moulures

e cables rigides FR-N 05 W-U ou R, U 1000 R2V, ou souples A 05 W-F ou H 07 RN-
F, isolés au PVC, pour distribution apparente

Les moulures ou plinthes seront utilisées sans dégat sur les murs pour l'installation
de I'appareillage en saillie. Elles pourront étre peintes pour s’intégrer parfaitement a
I'environnement.

En ceinturage bas et sur les cadres de portes, les cables circuleront sous plinthes de
type Programme CELIANE de marque LEGRAND ou techniquement équivalent, avec
couvercle, joints, angles variables et dérivations pour une finition parfaite.

Les accessoires de pose de |'appareillage assureront une bonne tenue a lI'arrachement
et la conformité NF C 15-100.

Moulures ou plinthes seront chevillées, vissées et collées. Elles pourront étre également
clouées et collées si cela s’avére possible.

Afin de faciliter leur mise en ceuvre, elles seront équipées d’un dispositif de maintien de
conducteurs ou cables intégré.

Toute moulure installée sur une cloison ou un mur extérieur devra étre prolongée
jusqu'a buter contre le mur ou la cloison qui lui est perpendiculaire. En aucun cas elle
ne s'arrétera au milieu de la cloison, il en sera de méme entre le sol et le plafond.

7.3 Dépose du thermostat actuel

L'entreprise prévoira la dépose du thermostat actuel. L'emplacement du thermostat
déposé devra étre peint de couleur identique au mur.
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8. OBLIGATIONS DIVERSES

8.1 Organisation du chantier

L'entreprise devra se mettre en rapport avec les Services Techniques du maitre
d'ouvrage, les Bureaux de controle, ceci, pour la bonne exécution des ouvrages entrant
dans le cadre du présent lot.

Les rendez-vous de chantier seront décidés par le Maitre d'Cuvre. L'entreprise
désignera un responsable unique du chantier, qui devra assister a toutes les réunions
de chantier et répondre a toutes les convocations du Maitre d'uvre ou son Conseil.

Le responsable de chantier devra étre nécessairement nanti de tous les pouvoirs en
matiére de décisions d'ordre technique.

8.2 Hygiéne et Sécurité du chantier

L'entrepreneur devra prévoir toutes les installations de chantier indispensables a la
sécurité des personnes, tels que échafaudage, garde-corps provisoire, filets de
protection, etc..., suivant les exigences en vigueur du code du travail et les
recommandations spécifiées dans le P.G.C. et le C.C.A.P, que ces installations soient
détaillées ou non dans le présent C.C.T.P.

Tous les spécifications spécifiques afin d’assurer la protection des personnes au cours
de chantier et a l'exploitation du batiment sont inclues dans le présent marché et
notamment :

- Protection efficace et durable au droit de chaque emplacement ou l'on est
susceptible de se cogner ou de se blesser (mettre en place des pancartes de
signalisation si nécessaire

8.3 Le stockage du matériel

Le titulaire veillera au respect des regles d’hygiene et de sécurité pour le stockage du
matériel et des produits qu’il utilise.

Le matériel devra étre entretenu et maintenu en permanence en parfait état de
propreté.

Aucun local ne sera mis a disposition du titulaire pour le stockage du matériel
nécessaire a son activité.

8.4 Protection des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot devra la protection générale de ses ouvrages.
Il devra en particulier :
- la protection des coffrets de régulation, appareils de mesure, armoires électriques

- la protection des appareils contre les coups, éraflures
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8.5 Nettoyage du chantier

L'entrepreneur devra veiller a ce que la propreté régne a l'intérieur du chantier, et a ce
que soient prises toutes précautions pour limiter la géne occasionnée au voisinage le
plus proche.

L'entrepreneur devra le nettoyage régulier et continu de ses ouvrages et le déblaiement
des chutes, gravats et rebuts de toutes sortes, provenant de ses appareils, du
démantelement des installations existantes, la création des réseaux, etc...

De plus, I'entrepreneur aura a sa charge I'évacuation éventuelle des déchets
encombrants vers les points de collecte adéquats (déchetterie, recyclage,
etc...).

Dans le cas de carence de l'entrepreneur sur le plan du nettoyage, il sera fait appel a
une entreprise extérieure spécialisée dont la rémunération sera effectuée sur le compte
de lI'entrepreneur.

La chaufferie devra étre livrée en parfait état de propreté, a l'issue des travaux. Pour
cela, l'entrepreneur sera tenu de procéder aux nettoyages complets (murs, sol et
plafond) avant la réception des installations.

La gestion des déchets et leur tracabilité sera réalisée conformément au C.C.A.P.

Le chantier devra étre propre et les déchets évacués chaque jour.

8.6 Bruit

Les bruits dus aux installations devront étre conformes aux normes et aux
recommandations du C.S.T.B.

En tout état de cause, ils n’entraineront pas une géne supérieure :
- pour les occupants du batiment, aux limites définies par les arrétés en vigueur

- pour le voisinage, aux limites fixées par les recommandations du Ministére de la
Santé Publique

- l'entrepreneur garantit ce résultat et s'engage a prendre toutes les mesures
nécessaires pour l‘obtenir, en particulier, il prend a sa charge tous les dispositifs
nécessaires pour insonoriser les moteurs, machines, appareils tournants, vibrants
ou mobiles et empécher la transmission des vibrations de toutes natures

L'entrepreneur garantit ce résultat et s'’engage a prendre toutes les mesures nécessaires
pour l'obtenir, en particulier, il prend a sa charge tous les dispositifs nécessaires pour
insonoriser les moteurs, machines, appareils tournants, vibrants ou mobiles et
empécher la transmission des vibrations de toutes natures.

8.7 Réglages - essais — controdle

En fin de travaux, l'entrepreneur assurera la mise en service des installations.
Préalablement, il aura procédé a I'élimination des emballages, des moyens de protection
ainsi qu'aux nettoyages interne et externe des équipements et des réseaux.

Tous les produits consommables sont a la charge de I'entrepreneur.
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Au cours des essais, I'Organisme de Contréle procédera a toutes les expériences en vue
de vérifier :

- le fonctionnement des différents appareils
- |'absence de bruits ou de vibrations transmises

® Essais sur les installations de ventilation

Les essais seront effectués conformément aux dispositions figurant dans le document
COPREC n° 1 et les résultats des essais seront consignés sur des procés-verbaux suivant
les modéles figurant dans le document COPREC n® 2. Dans la mesure ol ceux-ci ne
seraient pas explicitement prévus dans les documents précités, il est rappelé ci-dessous
les controles suivants a effectuer systématiqguement :

« équilibrage des réseaux principaux et des antennes avec contrdle des débits
« mesure des débits sur les bouches et organes de réglage
+ mesure des pressions et des vitesses sur les points caractéristiques des réseaux

« contrble des points de fonctionnement des ventilateurs, des vitesses de rotation
et des intensités absorbées

« vérification de I'étanchéité des réseaux
+ mesure des niveaux sonores générés par les équipements

« nettoyage et désinfection des réseaux

B Contrdle électrique des réseaux

Il sera procédé a tous les essais prévus par les reglements et normes en vigueur. Ces
essais porteront principalement sur les postes suivants :

» jisolement
» chute de tension
» continuité des mises a la terre

+ déclenchement des disjoncteurs et contacteurs (sélectivité)

= Procés-verbaux

Parallélement aux essais, un dossier sécurité rassemblera tous les procés-verbaux des
matériaux utilisés, avec leur classement au feu, et un exemplaire sera remis au Maitre
d'CEuvre. Les installations devront comporter a demeure, toutes les prises de mesure
nécessaires afin de faciliter les essais et permettre leur reproduction en cours
d'exploitation.
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8.8 Défaut de conformité

La liste des essais définie précédemment n'est pas limitative et n'a pour but que de
définir un schéma directeur des mesures et controles a effectuer. Ces essais n'ont qu'un
seul objet : établir que l'installation réalisée soit conforme dans ses prestations et si les
résultats constatés ne s'avéraient pas satisfaisants, I'entrepreneur sera tenu dans un
délai défini par le Maitre d'CEuvre d'effectuer a ses frais tous les remplacements,
modifications, réparations, adjonctions et mises au point nécessaires.

Aprés exécution compléte des travaux imposés, il sera procédé a de nouveaux essais
sur demande de l'entrepreneur et si les résultats escomptés n'étaient toujours pas
obtenus, l'installation pourrait étre refusée en tout ou partie.

L'entrepreneur sera alors tenu d'enlever a ses frais dans le délai qui lui sera signifié, les
installations refusées. Faute par lui de ne pas |'avoir fait dans les délais fixés, il y sera
procédé d'office a ses frais aprés une simple mise en demeure. Les travaux de remise
en conformité des installations déposées seront également exécutés aux frais de
I'entrepreneur y compris les frais annexes qui pourraient en résulter (peinture,
électricité, maconnerie, etc.).

8.9 Fin des travaux

8.9.1 Réception

La réception sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage aprés qu'auront été effectués les
essais énoncés au paragraphe ci-avant et qu'aura été formulé I'avis du Maitre d'Euvre.

Au cas oU toutes les conditions extérieures nécessaires aux essais de puissance
n'auraient pu étre réunies, ceux-ci pourraient étre réalisés apres la réception.

Il sera vérifié, que l'installation est bien compléte et que tous les éléments sont
conformes aux documents de consultation et aux ordres de service établis
ultérieurement.

En cas de constatation de malfagons, I'entrepreneur en devra la remise en état avec
remplacement éventuel des piéces défectueuses, toutes sujétions, main d'ceuvre
comprise, restant a sa charge.

La levée des réserves sera prononcée apreés que tous les essais auront donné satisfaction
et que toutes les prescriptions des documents contractuels auront été observées,
notamment en ce qui concerne les documents a fournir.

Elle pourra étre prononcée pour autant :

- qu'aucune observation ne subsiste en ce qui concerne la bonne marche des
installations

- que les installations et leurs caractéristiques soient restées semblables a elles-
mémes et conformes a celles relevées au cours des mesures et des essais
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8.9.2 Documents a fournir

L'entrepreneur aura a sa charge la rédaction et la diffusion du Dossier des Ouvrages
Exécutés (D.O.E.) qui devra étre remis lors de la réception des travaux, en nombre
d'exemplaires suffisants (papier et informatique), comprenant :

- la notice technique de fonctionnement de manocsuvre a exécuter et d'entretien
courant des installations

- les notices de réglage et d'équilibrage des débits d’air

- les plans révisés en conformité avec I'exécution, avec mention des tracés définitifs
avec indication des diametres, emplacement des appareillages, et implantation
des organes de sectionnement et de réglages

- les schémas de principe des installations

- les schémas des tableaux électriques

- les attestations et procés-verbaux d'essais et de mise en service
- la documentation technique du matériel installé

- les certificats de garantie des constructeurs

- les caractéristiques des produits et matériels nécessaires au dossier des
Certificats d’Economie d’Energie (C.E.E.)

- le certificats de conformité d’installation fioul

Toute modification ou adaptation sur I'installation sera accompagnée d'une mise a jour
des notices techniques.

8.10 Période de garantie

L'entrepreneur est tenu a une garantie de parfait achévement des travaux pendant un
délai d'une année a dater de la réception des ouvrages (article L111-19 du code
de la construction et de I’'habitation).

L'entrepreneur est soumis a une garantie biennale (ou garantie de bon fonctionnement)
pendant une durée de deux ans a compter de la réception (article 1792-3 du code
civil), sous réserve de I'application de garanties légales et de la loi. Pendant ce délai,
toutes les réparations provenant de vices de construction seront a la charge de
I'entreprise qui doit le remplacement des piéces défectueuses et la main d'ceuvre pour
le démontage et le remontage (déplacements inclus). Il garantira en outre, la mise au
point et le réglage des appareils pendant cette année de fonctionnement.

La période de garantie sera étendue a la durée de garantie du constructeur
pour les matériels, dont la couverture est supérieure a un an. La garantie ne
s'appliquera pas aux conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un dommage causé
par un tiers et diment constaté.

Pendant cette période de garantie, I'entrepreneur indépendamment des obligations qui
peuvent résulter pour lui des garanties dites biennales, est tenu de remédier a tous les
désordres nouveaux méme dans les menus travaux, a I'exception de ceux découlant de
I'entretien des installations et de faire en sorte que l'ouvrage demeure conforme en
|'état ou il était lors de la réception, ou aprés correction des imperfections constatées a
la réception.

A dater de la notification des désordres, I'entrepreneur disposera d'un délai de 30 jours
pour y remédier. Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage pourra faire procéder aux travaux
aux frais de I'entrepreneur.
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ANNEXE 1 : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

VILLE DE HUNINGUE

TEMPLE PROTESTANT

Rénovation de la chaufferie et
amélioration de la distribution de chauffage

RAPPEL : les éléments figurant dans le D.P.G.F. sont détaillés dans le C.C.T.P. en fonction du numéro du paragraphe
correspondant et I'entreprise ne pourra en aucun cas revendiquer le manque d'éléments
dans le D.P.G.F. par rapport aux éléments détaillés dans le C.C.T.P.

PRIX PRIX MAIN PRIX
LIBELLE ) Q FOURNITURE D'GEUVRE TOTAL
€ HT € HT € HT

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX EN CHAUFFERIE

5.1 Dépose des équipements existants

Dépose et évacuation :

- de la chaudiere

- des réseaux de gaines de ventilation en acier, compris grille
extérieure

- de la gaine de ventilation bétonnée

- du groupe moto-ventilateur

- des réseaux électriques depuis la Sacristie
- de I'éclairage

- de la cuve fioul

- du réseau d'alimentation fioul

- des fenétres donnant sur I'extérieur

- de la grille de ventilation basse

5.2 Travaux de retrait des matériaux et produits contenant de I'amiante

Sur la base des éléments identifiés dans le diagnostic de repérage,
I’'entreprise réalisera les éventuels travaux de retrait des matériaux et
produits contenant de I'amiante, conformément a la Iégislation en
vigueur.

5.3 Mise en conformité de la chaufferie

Comblement en magonnerie a |'aide de parpaings M0 et de degré
coupe-feu 2h des espaces situés entre les premiers poteaux

ens 1

(dimensions ler espace : 1 600 x 3 350 mm ; dimensions 2éme ens !
espace : 1 450 x 3 350 mm), compris enduit

Porte CF 1 heure 900 x 2 000 mm, description selon C.C.T.P. U 1
Boite a clé avec porte pleine de type H520 u 1

Comblement en magonnerie a |'aide de parpaings M0 et de degré
coupe-feu 2h des 2 fenétres donnant sur I'extérieur (dimensions ens 1
unitaires : 1 100 x 600 mm), compris enduit

Comblement en magonnerie a |'aide de parpaings M0 et de degré
coupe-feu 2h de la fenétre donnant sur le local ventilation de I'orgue ens 1
(dimensions : 600 x 600 mm), compris enduit
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PRIX PRIX MAIN PRIX
LIBELLE UJ Q FOURNITURE D'GEUVRE TOTAL
€ HT € HT € HT

Création d'une ventilation basse avec grille 400 x 200 mm

Marque : FRANCE AIR ens 1
Type : GAE ou techniquement équivalent

Déflecteur 400 x 200 mm u 1

Création d'une prise d'air neuf avec grille 500 x 500 mm

Marque : FRANCE AIR ens 1
Type : GAE ou techniquement équivalent

Raccord Z.A.G. réglementaire comprenant : carottage, grille

intérieure, bouchon de protection et plaque signalétique 250 x 70 mm ens 1
Création d'une ventilation basse avec grille @ 315 mm

Marque : FRANCE AIR ens | 1
Type : GRA ou techniquement équivalent

Extincteur de feu portatif de classe 34 B1 ou B2 U 2
Bac a sable avec réserve de 0,1 m3 de sable et une pelle ens 1
Bac de rétention pour brlleur u 1

Flocage coupe feu 2h, de type FIBROFEU sur I'ensemble de la
surface du plafond de la chaufferie, y compris les protections ens 1
nécessaires et le nettoyage (surface environ 28 m2)

5.4 Peinture de propreté

Reprise des enduits U 1

Mise en place de 2 couches de peinture COLOR SATIN BLANC sur
I'ensemble des murs intérieurs de la chaufferie (surface environ 60 ens 1
m2)

Mise en place de 2 couches de peinture RESINE S37 RAL 7040 sur
I'ensemble du sol de la chaufferie (surface environ 28 m2)

5.5 Production de chaleur

Chaudiére a air pulsé de 116 kW comprenant :

- Chaudiere
- Brlleur fioul 2 allures

- Ventilateur avec caisson

- Gaine de départ d’air chaud avec revétement isolant intérieur et ens | 1
déflecteurs

- Thermostat incendie
- Régulateur de tirage sur le conduit de fumée

Marque : JUNG & COMPAGNIE
Type : TR 100 ou techniquement équivalent

Mise en c2uvre et mise en service ens 1
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5.6 Remplacement de la cuve fioul

Cuve fioul double paroi en acier de 1 500 litres U 1

Raccordements en fioul comprenant :

- canne de remplissage + bouchon

- aspiration flottante avec conduite et flotteur
- vanne police

. ens 1
- évent + bouchon
- vanne anti-siphon

- dispositif de jaugeage

5.7 Alimentation en fioul

Compteur fioul U 1
Filtre avec vanne d'arrét u 1
Flexibles de longueur 500 mm u 2

Raccordement fioul

Tube en cuivre écroui : @ 6/8 mm ml 6

Mise en peinture des canalisations, selon C.C.T.P. ens 1

5.8 Evacuation des produits de combustion

5.8.1 Opérations préalables au tubage

|Opérations préalables au tubage | ens | 1 | | |

5.8.2 Conduit vertical rigide

Conduit vertical de diamétre intérieur 180 mm, compris accessoires,
selon C.C.T.P.

ens 1
Marque : POUJOULAT

Type : CONDENSOR CD ou techniquement équivalent

5.8.3 Raccordement de la chaudiére

Raccordement de diamétre intérieur 200 mm, compris accessoires,
selon C.C.T.P.

ens 1
Marque : POUJOULAT

Type : CONDENSOR CD ou techniquement équivalent
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LIBELLE

5.9 Raccordements aérauliques

5.9.1 Soufflage d'air chaud

PRIX

PRIX MAIN

UJ Q FOURNITURE D'GEUVRE

€ HT

€ HT

PRIX
TOTAL
€ HT

Nettoyage de la gaine magonnée u 1
Gaine de soufflage isolée 700 x 400 mm ml 7
Gaine de soufflage isolée 500 x 400 mm ml 1
Gaine de soufflage isolée 400 x 300 mm ml 9
Gaine de soufflage isolée 300 x 300 mm ml 1
Piege a sons 700 x 400 mm 1
Piéce d'adaptation acier / béton 300 x 300 ; 300 x 300 mm 1
Clapet coupe-feu 2 h 400 x 300 mm

Marque : FRANCE AIR Uil 2
Type : REF 500 ou techniquement équivalent

Clapet coupe-feu 2 h 300 x 300 mm

Marque : FRANCE AIR U 1
Type : REF 500 ou techniquement équivalent

Registre régulateur de débit 400 x 300 mm

Marque : FRANCE AIR Uil 2
Type : LDT 100 ou techniquement équivalent

Registre régulateur de débit 300 x 300 mm

Marque : FRANCE AIR uil1
Type : LDT 100 ou techniquement équivalent

Réglage des registres régulateurs de débit ens 1

5.9.2 Reprise d'air

Nettoyage de la gaine magonnée u 1
Gaine de reprise isolée 400 x 500 mm ml 9
Piéce d'adaptation acier / béton 500 x 1 000 ; 400 x 500 mm u 1
Clapet coupe-feu 2 h 400 x 500 mm

Marque : FRANCE AIR uilt
Type : REF 500 ou techniquement équivalent

Registre régulateur de débit 400 x 500 mm

Marque : FRANCE AIR uil1
Type : LDT 100 ou techniquement équivalent

Réglage du registre régulateur de débit u 1

5.9.3 Prise d'air neuf

Gaine de reprise isolée 350 x 350 mm mi 9
Registre régulateur de débit 350 x 350 mm
Marque : FRANCE AIR uil1
Type : LDT 100 ou techniquement équivalent
Réglage du registre régulateur de débit u 1
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5.10 Régulation

Régulateur programmable

Marque : JUNG & COMPAGNIE u 1
Type : MTP II ou techniguement équivalent

Sonde de température Pt 100 u 1

5.11.1 Alimentation générale de la chaufferie

Alimentation générale de la chaufferie depuis le tableau électrique

général du batiment situé dans la Sacristie ens 1

5.11.2 Alimentation du ventilateur de I'orgue

Alimentation du ventilateur de I'orgue depuis le tableau électrique

général du batiment situé dans la Sacristie ens 1

5.11.3 Coupure extérieure de la chaufferie

|Coupure électrique extérieure abritée sous coffret réglementaire | ens | 1 | | |

5.11.4 Armoire électrique de la chaufferie

|Armoire électrique en chaufferie | ens | 1 | | |

5.11.5 Eclairage de la chaufferie

Luminaire double équipé de tubes fluorescents sous capotage
étanche :

Marque : LEGRAND
Type : PLEXO ou techniqguement équivalent

5.11.6 Eclairage du "sas"

Alimentation de I'éclairage depuis le disjoncteur existant de
I'éclairage chaufferie présent dans le tableau électrique général du ens 1
batiment situé dans la Sacristie

Luminaire double équipé de tubes fluorescents sous capotage
étanche :

Marque : LEGRAND
Type : PLEXO ou techniqguement équivalent

5.11.7 Alimentation du bloc de secours

Alimentation du bloc de secours depuis le tableau électrique
général du batiment situé dans la Sacristie

5.11.8 Raccordements électriques

|Cé‘|blage et raccordements électriques | ens | 1 | | |
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5.11.9 Mise a la terre

|Mise a la terre de I'ensemble des équipements | ens | 1 | | |

6. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DISTRIBUTION D'AIR DANS LE TEMPLE

6.1 Travaux dans le Checeur

6.1.1 Réseau situé a gauche de I'orgue

Dévoiement des réseaux électriques ens 1
Dépose des dalles en bois de plancher bas ens 1
Percement de la dalle basse u 1
Gaine de soufflage 300 x 400 mm ml 3
Té 90° 300 x 400 mm avec hauteur de sortie 300 mm U 1
Coude 90° 300 x 400 mm avec hauteur de sortie 1 000 mm U 1
Coude 30° 300 x 1 000 mm u 1
Grille de soufflage a vantelles orientables

Marque : FRANCE AIR ul1
Type : 3SD 36 ou techniquement équivalent

Piece d'adaptation permettant le raccordement de la grille U 1
Grille de soufflage 300 x 300 mm

Marque : FRANCE AIR uil 1

Type : GPV 21 ou techniquement équivalent

Comblement en magonnerie a |'aide de béton MO et de degré coupe-
feu 2h de I'ancienne réservation pour le soufflage de I'air (dimensions ens 1
700 x 300 mm)

Pose des dalles en bois de plancher bas ens 1

Gaine technique en plaque de platre BA 13 avec ossature métalique ens 1

Soffite en plaque de platre BA 13 avec ossature métalique ens 1
Mise en peinture de la gaine technique et du soffite par 2 couches de

_ . . K ens 1
finition, de couleur au chois du maitre d'ouvrage

Repose des réseaux électriques ens 1

6.1.2 Réseau situé a droite de l'orgue

Dépose des dalles en bois de plancher bas ens 1
Percement de la dalle basse u 1
Gaine de soufflage 300 x 400 mm ml 3
Té 90° 300 x 400 mm avec hauteur de sortie 300 mm 1
Coude 90° 300 x 400 mm avec hauteur de sortie 1 000 mm 1
Coude 30° 300 x 1 000 mm 1
Grille de soufflage a vantelles orientables

Marque : FRANCE AIR uil 1
Type : ISD 36 ou techniquement équivalent

Piece d'adaptation permettant le raccordement de la grille U 1
Grille de soufflage 300 x 300 mm

Marque : FRANCE AIR uil 1
Type : GPV 21 ou techniquement équivalent
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Comblement en magonnerie a |'aide de béton MO et de degré coupe-
feu 2h de I'ancienne réservation pour le soufflage de I'air (dimensions ens 1
700 x 300 mm)

Pose des dalles en bois de plancher bas ens 1

Gaine technique en plaque de platre BA 13 avec ossature métalique ens 1

Soffite en plaque de platre BA 13 avec ossature métalique ens 1

Mise en peinture de la gaine technique et du soffite par 2 couches de

_— . . ens 1
finition, de couleur au chois du maitre d'ouvrage

6.2 Travaux dans la piéce Annexe

Cloison isolante comprenant 100 mm de laine de verre et plaque de
platre BA 13 montée sur ossature métalique

m2 18
Marque : ISOVER
Type : GR 32 ou techniquement équivalent
Mise en peinture de cette cloison par 2 couches de finition, de ens 1
couleur au chois du maitre d'ouvrage
Dévoiement des réseaux électriques ens 1
Découpe du dernier panneau bois (dimensions a découper : 1 000

ens 1
X 400 mm)
Nettoyage de la gaine magonnée u 1
Piéce d'adaptation acier / béton 370 x 370 ; 300 x 400 mm u 1
Gaine de soufflage 300 x 400 mm ml 10
Coude 90° 300 x 400 mm u 1
Coude 90° 300 x 400 mm avec hauteur de sortie 1 000 mm U 1
Grille de soufflage a vantelles orientables
Marque : FRANCE AIR uitl1
Type : ISD 36 ou techniquement équivalent
Piece d'adaptation permettant le raccordement de la grille U 1
Gaine technique en plaque de BA 13 avec ossature métalique ens 1
Soffite en plaque de BA 13 avec ossature métalique ens 1
Mise en peinture de la gaine technique et du soffite par 2 couches de
_ . . K ens 1
finition, de couleur au chois du maitre d'ouvrage
Repose des réseaux électriques ens 1

7. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE DANS LA PIECE ANNEXE

7.1 Radiateurs électriques

Radiateur électrique a fluide thermo-conducteur de 2 000 W

Marque : ATLANTIC u 3
Type : GALAPAGOS HORIZONTAL ou techniquement équivalent

Paramétrage de chaque radiateur ens 1

7.2 Raccordement électrique

|Raccordement électrique selon C.C.T.P. | ens | 1 | | |
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7.3 Dépose du thermostat actuel

|Dépose du thermostat

[ v ]|

8. OBLIGATIONS DIVERSES

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

Présence aux réunions de chantier ens 1
Hygiéne et sécurité du chantier PM
Stockage du matériel PM
Protection des ouvrages ens 1
Nettoyage du chantier ens 1
Bruit PM
Réglages - essais - contrdle ens 1
Défaut de conformité PM
Fin de travaux : Réception et D.O.E. ens 1
Garantie PM

MONTANT TOTAL (€ HT) 0,00
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ANNEXE 2 : PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

VILLE DE HUNINGUE

TEMPLE PROTESTANT

Rénovation de la chaufferie et
amélioration de la distribution de chauffage

Libellé poste travaux S01 | S02 | S03 | S04 | SO5 | S06 | SO7 | SO8 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15

Préparation

Réunion préparatoire aux travaux|

Commande des matériels par I'entreprise

Livraisons des matériels

Travaux en chaufferie

Dépose des équipements existants,

Travaux de retrait des matériaux amiantés|

Mise en conformité de la chaufferie

Peinture de propreté

Production de chaleur

Remplacement de la cuve fioul

Alimentation en fioul

Evacuation des produits de combustion

Raccordements aérauliques|

Régulation

Electricité

Travaux de distribution d'air dans le Temple|

Travaux dans le Choeur|

Travaux dans la piéce Annexe

Travaux de chauffage dans la piece Annexe|

Radiateurs électriques|

Raccordement électrique

Dépose du thermostat actuel

Divers

Essais et vérifications diverses

Remise des DOE par I'entreprise

Opérations de réception des installations

Opérations de levée des réserves
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Comblement en
maconnerie

Grille d'air neuf
500 x 500 mm

Grille de VH
¥ 315 mm

Comblement en| Cuve fioul a remplacer | Grille de VB

maconnerie 400 x 200 mm

Déflecteur

Comblement en
maconnerie

Raccord ZAG

Alimentation fioul
a reprendre depuis la Bruleur
cuve jusqu'au brileur

Chaudiere Comblement en
maconnerie
O

Gaine de soufflag

Porte CF 1h

% Clapet coupe-feu 2h

m Registre de réglage de débit

Gaine de soufflage

: 700 x 400 mm
Gaine d'ai neuf entilateur 6 140 m3/h
350 x 350 mm it ——
2 300 m3/h
Gaine de soufffage
500 x 400 mm
Gaine de soufflage diecDym’/y Comblement en
400 x 300 mm il — maconnerie
1 920 m3/h mﬁ
[T

Gaine de soufflage

300 x 300 mm I
2 300 m3/h Gaine de reprise
400 x 500 mm
3 840 m3/h

400 x 300 mm
1 920 m3/h

Arrivée générale
électricité
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) e Dévoiement des réseaux
Grille située a

, - Grille située a
~50 cm du sol €lectriques

~50 cm du sol

Gaine technique
: 300 x h : 300 mm

Gaine technique

1:450 x L : 650 mm 1:450 x L : 650 mm

N

i

| : 300 x h : 300 mm /
\ Gaine rectangulaire

1 I 300 x L : 400 mm
T

Gaine rectangulaire / |
1:300xL:400 mm

Réseau électrique
traversant la dalle

Grille située a
~3 m du sol

Grille située a
~3 m du sol

pi g

Soffite /

| :450 x h: 1200 mm

]

Réseaux électrique

vers chaufferie

/|
N
N

AN

Soffite

1:450 xh: 1200 mm

Cheminement sous goulotte

des réseaux électriques
(au dessus de la porte)

\ Alimentation électrique

Cloison isolante

Cloison isolante

Grille située a
~3 m du sol

Découpe du /

panneau bois

A
|

Gaine technique
| : 650 x L : 1200 mm

des radiateurs

Gaine rectangulaire
1 : 300 x h:400 mm

\ Soffite

1 :400 x h : 600 mm

Radiateur électrique

2 000 W

Radiateur électrique
2 000 W

/|

Radiateur électrique
2000 W

/|
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